Załącznik Nr 2 do zapytania

U M O W A - WZÓR
W dniu …………………………………….. 2020 r. w Chełmie pomiędzy ……………………………………, REGON: …………………., NIP: ………………………, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………..
a

………………………………………………. mającym swą siedzibę pod adresem: ……………………………………………………………, zarejestrowanym ……………………,

reprezentowanym przez:

………………………………… – ………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniowskim”.
2. Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020,
3. Zakres rzeczowy robót budowlanych dla których ustanowiony zostanie nadzór inwestorski obejmuje następujące specjalności:
1) konstrukcyjno – budowlaną;
2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
4) drogową;
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych, warunki oraz sposób ich wykonania określają: 
1) dokumentacja projektowa tj. w szczególności:
a) projekty budowlane,
b) przedmiary robót, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
§ 2
Obowiązki Wykonawcy
1. Zakres obowiązków, uprawnień i czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy obejmuje:
1) powołanie przez Wykonawcę zespołu inspektorów nadzoru branży: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej;
2) ustanowienie przez Wykonawcę Koordynatora prac zespołu inspektorów, i powiadomienie o tym Zamawiającego (przed podpisaniem umowy);
3) protokolarne przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej w dniu zawarcia umowy;
4) dokonanie analizy opracowań projektowych pod względem rozwiązań technicznych, zgodności części opisowej z częścią graficzną, zgodności przedmiarów z zakresem objętym projektem budowlanym i wykonawczym, identyfikacja ewentualnych obszarów problemowych i rekomendacja działań zapobiegawczych oraz sporządzenie stosownego raportu z weryfikacji otrzymanych materiałów projektowych nie później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania;
5) dokonanie analizy przedmiarów i dokonanie aktualizacji o powstałe rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a opracowanymi przedmiarami robót nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy;
6) współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, w tym pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania do SIWZ;
7) przygotowanie materiałów do powiadomienia organu nadzoru budowlanego, właścicieli urządzeń infrastruktury znajdującej się w granicach inwestycji o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem stosownych oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie;
8) protokolarne przekazanie (z udziałem Zamawiającego) Wykonawcy robót budowlanych placu budowy oraz dziennika budowy;
9) zapewnienie ciągłego nadzoru nad realizowanym zadaniem poprzez wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, robót i ich odbiór;
10) opracowanie i wdrożenie uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych szczegółowych harmonogramów robót z podziałem ilości i wartości robót na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zgodnie z umową o dofinansowanie.
11) monitorowanie postępu wykonania prac poprzez porównywanie faktycznie wykonanych robót budowlanych z przyjętymi harmonogramami oraz kontrola zgodności i prawidłowości realizacji robót z dokumentacją projektową, wytycznymi technologicznymi, obowiązującymi normami, ofertą Wykonawcy, zawartą umową na wykonanie robót budowlanych, obowiązującym prawem, w szczególności Prawem budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego;
12) identyfikowanie oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach i nieprawidłowościach mogących powstać w toku realizacji Inwestycji, w szczególności dotyczących terminowości wykonania i kosztów Inwestycji;
13) udzielanie Wykonawcy robót pisemnych upomnień, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w realizacji Inwestycji;
14) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich, w związku z realizacją Inwestycji;
15) kontrola prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
16) kontrola bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz wykorzystywania sprzętu i środków transportu;
17) prowadzenie codziennych inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo inspektorów w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej;
18) prowadzenie książki obmiarów robót;
19) sprawdzenie, przed zastosowaniem materiałów, w zakresie dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących normach i rozporządzeniach;
20) nadzorowanie i bieżące egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przeprowadzania badań jakości robót i materiałów na koszt własny Wykonawcy robót budowlanych i na każde wezwanie Zamawiającego;
21) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, aktualnych (tj. wystawionych w okresie obowiązywania umowy): certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną;
22) nadzorowanie wykonywanych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych (ekspertyz przez niezależnego inspektora) niezbędnych do zachowania wysokiej jakości robót budowlanych, a w szczególności kontrola zgodności i częstotliwości ich wykonywania ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie. Zamawiający nie zabezpiecza personelu, sprzętu, urządzeń lub zaplecza laboratoryjnego na potrzeby wykonywania ww. czynności. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane do wglądu na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego;
23) w porozumieniu z Zamawiającym - konsultowanie i uzgadnianie z Projektantami propozycji niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. Sporządzanie protokołów konieczności na niezbędne roboty dodatkowe lub zamienne, przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonych przedmiarów i ustalenie wartości ich wykonania, przedstawienie Zamawiającemu w celu akceptacji i zlecenia ich wykonania. Udzielenie wyjaśnień w tym zakresie;
24) organizowanie narad technicznych w terminach wyznaczonych przez Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz sporządzanie protokółów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcom robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady. O terminie narad strony tj. Wykonawca robót i Zamawiający powiadomieni zostaną z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem;
25) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych raportów z realizacji projektu zawierających m.in. informacje dotyczące postępu robót, ilości, zakresu i terminów realizowanych robót, oceny w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót, identyfikację zagrożeń i program działań naprawczych oraz informacje dotyczące działalności nadzoru inwestorskiego;
26) wnioskowanie o ewentualną zmianę terminu zakończenia robót;
27) organizacja i dokonywanie odbiorów robót zanikających, częściowych i odbioru końcowego oraz przyjmowanie od Wykonawców robót budowlanych wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, inwentaryzacje powykonawcze instalacji, obiektów i części obiektów);
28) przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, niezbędnych do rozliczenia projektu;
29) udzielanie na żądanie Zamawiającego, w terminie i w zakresie przez niego określonym, informacji o stanie realizacji robót;
30) wydawanie kierownikowi budowy / kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób i badań, dokonania odkrycia wymagających odkrycia robót lub ich elementów;
31) kontrolowanie na bieżąco prawidłowości i kompletności prowadzonej dokumentacji budowy, w tym w szczególności dziennika budowy i dokonywanych w nim wpisów;
32) dokonywanie wpisów do dziennika budowy dotyczących realizacji robót;
33) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub decyzją o pozwoleniu na budowę, oraz niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wstrzymaniu robót;
34) kontrolowanie zgodności realizacji Inwestycji z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
35) rozliczenie umowy o roboty budowlane po jej zakończeniu lub rozwiązaniu;
36) opracowywanie, w uzgodnieniu z Wykonawcą Inwestycji, protokołów konieczności, innych niezbędnych dokumentów na roboty uzupełniające lub dodatkowe, wraz ze sprawdzeniem pod względem formalnym i rachunkowym stosownych kosztorysów (różnicowych) i przekazywanie ich (wraz z pisemną opinią Wykonawcy) do zatwierdzenia Zamawiającemu;
37) zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i końcowego robót oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru;
38) akceptacja sporządzanych przez Wykonawcę robót protokołów wykonanych i odebranych robót częściowych i odbioru końcowego pod względem zgodności z harmonogramem robót, kosztorysem ofertowym, książką obmiaru (kosztorysem powykonawczym). W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru sporządzenie wykazu wad i określenie terminu ich usunięcia;
39) potwierdzanie zgodności faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych z protokołami odbiorów częściowych i końcowego. Załącznikiem do każdej faktury są protokoły odbioru wykonania robót, zatwierdzone przez inspektorów nadzoru;
40) sporządzanie i przedstawienie Zamawiającemu wniosków o naliczenie kar umownych w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w umowach na wykonanie robót budowlanych i dostawy oraz przewidzianych w Kodeksie cywilnym;
41) kompletowanie i przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz  dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentów i oświadczeń koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji obiektów;
42) wystąpienie w imieniu Zamawiającego do organu nadzoru budowlanego o wydanie decyzji - pozwolenia na użytkowanie;
43) gromadzenie i przedkładanie Zamawiającemu danych i dokumentacji niezbędnej do sporządzania rozliczeń okresowych i rozliczenia końcowego projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie;
44) współpraca z Zamawiającym w celu prawidłowego całkowitego, końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie;
45) w okresie gwarancji i rękojmi udzielonym przez Wykonawcę robót budowlanych:
a) raz w roku, dokonanie wraz z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym przeglądu technicznego zakończonej inwestycji. Po wykryciu wad Wykonawca będzie nadzorował ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu (zgodnie z terminami usunięcia wad i usterek ustalonymi w zawartej umowie z Wykonawcą robót budowlanych);
b) reprezentowanie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
c) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
d) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę robót budowlanych:
- 
sporządzenie przedmiarów robót usunięcia wad i usterek,
- 
sporządzenie kosztorysów inwestorskich w celu ustalenia wartości niezbędnych do wykonania robót usunięcia powstałych wad i usterek,
- 
przekazanie powyższych materiałów Zamawiającemu w celu zlecenia usunięcia wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy robót budowlanych,
- 
egzekwowanie przy udziale Zamawiającego roszczeń wobec Wykonawcy robót budowlanych z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy zabezpieczenie zostało wniesione w dozwolonej innej formie niż w pieniądzu), 
- 
termin przekazania Zamawiającemu materiałów nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia w którym stwierdzono, że wady nie zostały usunięte,
46) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji;
47) udział w kontrolach dotyczących realizacji inwestycji;
48) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalno-biurowego, wyposażonego w środki służące do porozumiewania się np. materiały biurowe, odzież ochronną;
49) dbałość o interesy Zamawiającego, rozumianą zarówno jako przestrzeganie celowości i racjonalności wydatkowania środków finansowych w ramach Inwestycji (zgodnie z dyscypliną finansów publicznych oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie Inwestycji), jak i kontrolę zastosowanych rozwiązań technicznych i użytkowych oraz zapobieganie ewentualnym roszczeniom wykonawcy robót;
50) wykonywanie wszystkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (wg obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Prawa Cywilnego);
2. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową.
3. Wykonawca jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie, w szczególności jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Inwestycji i Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest także stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Umowy.
4. Wszelkie analizy, oceny, opinie, stanowiska, oświadczenia, sprawozdania, raporty itp. określone w Umowie, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej w terminach określonych w Umowie, chyba że Strony każdorazowo uzgodnią inny termin.
5. Zamawiający nie zapewnia środków transportu i pomieszczeń biurowych dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
§ 3
Wynagrodzenie. Warunki płatności
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustala się na kwotę ryczałtową brutto w wysokości ……………………….. zł (słownie: ………………………………. zł).
2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto w wysokości ……………………………….. zł (słownie:………………….. zł) plus należny podatek VAT w wysokości: ……………………….zł (słownie ……………………………….zł).
3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty i wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy (w tym w szczególności koszty: weryfikacji dokumentacji, nadzorowania realizacji Inwestycji, dojazdów na teren budowy, czynności podejmowanych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót), a także obowiązujące obciążenia publicznoprawne, i nie będzie podlegało żadnym zmianom nawet gdy zakres zamówienia ulegnie zmianie na wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej za wykonane i zatwierdzone przez Zamawiającego czynności objęte Umową.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone proporcjonalnie do wartości wykonanych i odebranych robót budowlanych. Wartość faktury Wykonawcy będzie wyliczona procentowo od wartości faktury za roboty budowlane wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie poniższego wzoru:
FIN = (FRB / WRB) x WIN

gdzie:

FIN- wartość bieżącej faktury Inspektora Nadzoru;

FRB - wartość bieżącej faktury Wykonawcy robót budowlanych;

WRB - wynagrodzenie umowne Wykonawcy robót budowlanych;

WIN - wynagrodzenie umowne Inspektora  Nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
7. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe nie częściej niż jeden raz w miesiącu.
8. Prawo wystawienia pierwszej faktury częściowej Wykonawca nabywa po wystawieniu pierwszej faktury przez Wykonawcę robót budowlanych. 
9. Do faktury częściowej przedłożonej Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć raport okresowy wraz z protokołem wykonania i odbioru elementów robót budowlanych.
10. Zapłaty będą dokonywane w PLN przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury elektronicznej.
11. Ustala się następujące terminy zapłaty faktur Wykonawcy:
1) Faktury częściowe – w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, 
2) Faktura końcowa – w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu; podstawą do zapłaty faktury końcowej będzie protokół końcowy wykonania zadania, dla którego prowadzony był nadzór, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.
12. Dane do faktury: 
Nabywca: Gmina Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice NIP: 563-215-83-76
Odbiorca: Urząd Gminy Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, nr umowy Zamawiającego.
§ 4
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy.
2. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych opisanych w § 1, tj. do dnia 31 października 2022 r. wraz z czynnościami odbioru końcowego oraz podczas przeglądów i odbiorów gwarancyjnych w okresie gwarancji.
3. Minimalny okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji dla robót, nad którymi pełniona będzie usługa nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres pełnienia nadzoru inwestorskiego.
4. Termin wykonania niniejszej umowy może ulec zmianie stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót budowlanych, w trakcie których będzie sprawowany nadzór inwestorski.
§ 5
Funkcje związane z realizacją umowy
1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej.
2. Korespondencja wysyłana faksem musi być dodatkowo potwierdzona pisemnie w terminie 2 dni przez upoważnione osoby. 
3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest ………………………………...
4. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest ……………………………..
5. Branżowymi inspektorami nadzoru są:
1) inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych …………………………...
2) inspektor nadzoru robót elektrycznych ……………………………………...
3) inspektor nadzoru robót sanitarnych ………………………………………...
4) inspektor nadzoru robót drogowych ………………………………….
6. Koordynatorem zespołu inspektorów jest ……………………….. odpowiedzialny za realizację całości zadań opisanych zamówieniem. 
7. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, przekaże Zamawiającemu  wykaz osób które będą sprawowały samodzielne  funkcje techniczne w budownictwie przy realizacji przedmiotu Umowy,  poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień  tych osób, oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Izby Budowlanej.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą pełniły funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach Umowy, posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych dla osób wykonujących te funkcje, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174), i ubezpieczenie to będzie ważne przez cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca  przed podpisaniem Umowy, przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie tych obowiązków oraz zapłatę wymagalnych składek.
9. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować (przedłużać) terminy obowiązywania dokumentów, takich jak zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej i umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie później niż na 2 dni przed upływem ich ważności oraz w tym terminie przedstawiać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie tego obowiązku.
10. Wykonawca może proponować zmianę inspektorów nadzoru poszczególnych branż robót budowlanych (konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz drogowej). Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego akceptującego nowego inspektora nadzoru i nie stanowi zmiany Umowy.
11. Zamawiający wyrazi zgodę na każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy uprawnienia i kwalifikacje proponowanego personelu będą co najmniej takie same jak wskazane przez Zabawiającego w zapytaniu ofertowym;
12. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do zmiany inspektora, jeżeli inspektor nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa lub z umowy.
13. Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym.
§ 6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (między innymi nienależyte wykonanie umowy), w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 
3) nieterminowe wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy w trakcie jej trwania, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu umownego terminu wykonania (kary obowiązują także w okresie gwarancji).
4) Niedopełnienie obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego – jednorazowo za każdy stwierdzony taki przypadek,
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, niezależnie od kar umownych.
3. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z każdych kwot należnych Wykonawcy.
4. Jeżeli kary umowne przekroczą 20% wartości wynagrodzenia umownego, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może odstąpić od umowy lub żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.
§ 7
Odstąpienie od umowy
1. Poza przypadkami określonymi w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy lub też rozwiązać umowę w przypadkach i na zasadach w Kodeksie cywilnym.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca:
1) nie realizuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego w określonym terminie,
2) przerywa świadczenie usług objętych przedmiotem umowy na czas trwający nieprzerwanie dłużej niż 5 dni.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron:
1) Wykonawca ma obowiązek, nie później w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, sporządzić i doręczyć Zamawiającemu szczegółowy pisemny protokół inwentaryzacji robót budowlanych oraz dostaw objętych Inwestycją, wg stanu na dzień rozwiązania umowy, wraz z protokolarnym przekazaniem wszystkich dokumentów związanych z realizacją Inwestycji;
2) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt 1, Zamawiający ma prawo sporządzenia protokołu we własnym zakresie, a Wykonawca będzie związany jego treścią;
3) Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robót budowlanych (ustalonego procentowo, na podstawie protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 1).
4. Koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, która spowodowała wypowiedzenie umowy.
§ 8
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy spowodowanej:
a) przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót, 
b) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego,
c) zmiana terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski,
d) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie pisemnego wniosku dotyczącego proponowanych zmian umowy, zawierającego co najmniej:
1) dokładny opis proponowanych zmian,
2) uzasadnienie dla dokonania zmian. 
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9
Inne postanowienia.
1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas jak i po wykonaniu umowy.
2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za ich działania jak za własne.
§ 11
Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części (cesja) bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do nich.
§ 13
W kwestiach spornych wynikających z treści niniejszej umowy właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd miejsca siedziby Zamawiającego.
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