
Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wzór umowy 

 

zawarta w dniu .................. 2020 roku w ………… pomiędzy: 

………………., mającą siedzibę w ………….., ul. ……………………………….. 

NIP……………………………….. REGON …………………………….. zwaną dalej  

reprezentowaną przez: 

 

Panią………………………. – ………………………………….. 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Leśniowice: 

 

Pani…………………………………….,  

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a  

……………………………………….….. z siedzibą w …………………. 

ul. …………………….., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr ……………………., prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………, 

…. Wydział …………… Rejestru Sądowego, NIP: ………………, REGON: 

…………………., reprezentowanym przez:  

 

Panią/Pana………………………. – ………………………………….. 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Majdanie Leśniowskim”, Zamawiający i Wykonawca, zwani na potrzeby 

niniejszej umowy w dalszej jej części indywidualnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”, zawali 

umowę o następującej treści: 

 

1. Niniejszym Strony ustalają, że słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie 

znaczenie, jakie przypisano im poniżej: 

1) dokumentacja projektowa –  należy przez to rozumieć zbiór dokumentów służących 

do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: projekt 

budowlany, STWiOR , przedmiary robót, ostateczną decyzję o pozwoleniu na 

budowę; 

2) dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. Dla celów niniejszej Umowy „dokumentacja powykonawcza” 

oznacza dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne 

dokumenty jakościowe, a w szczególności: 
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a) projekt budowlany we wszystkich branżach z naniesionymi zmianami (jeśli takie 

wystąpią) dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego 

rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczętowany przez Kierownika Budowy, 

Projektanta oraz Inspektora Nadzoru branży, której ta część dokumentacji 

dotyczy), 

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do właściwego zasobu 

geodezyjnego, 

c) dzienniki budowy, 

d) instrukcje techniczne, 

e) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje 

obsługi, warunki gwarancji (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii - 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy). 

3) dokument ubezpieczenia - polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony 

przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz 

z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz 

potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej, stanowiąca potwierdzenie 

ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) na czas od daty 

przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego robót, na sumę nie mniejszą 

niż wartość Zaakceptowanej Ceny Kontraktowej, które Wykonawca przed 

przystąpieniem do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia 

lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające jej zawarcie. Dokument 

ubezpieczenia będzie obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowaną 

umowę. Zamawiający powinien być ujęty w dokumencie ubezpieczenia jako 

współubezpieczony. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do prowadzenia robót, 

jeśli nie przedstawi Zamawiającemu wymaganych dokumentów ww. ubezpieczenia 

wraz z opisem treści klauzul (w tym wyłączeń odpowiedzialności); 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) – należy przez to rozumieć 

harmonogram określający termin wykonania, zakres i koszt poszczególnych prac 

objętych Inwestycją, oraz odpowiadający im harmonogram płatności należnych 

Wykonawcy, który Wykonawca przedłożył Zamawiającemu do akceptacji do 7 dni od 

podpisania Umowy, stanowiący integralną część Umowy;  

5) Inspektor Nadzoru - należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługi nadzoru 

inwestorskiego dla potrzeb realizacji niniejszej Umowy, na podstawie odrębnej 

umowy z Zamawiającym; 

6) odbiór końcowy – należy przez to rozumieć odbiór Inwestycji dokonany protokołem 

odbioru końcowego przez komisję powołaną przez Zamawiającego polegający na 

ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy oraz spełnienia 

innych świadczeń określonych Umową; 

1) odbiór pogwarancyjny – należy przez to rozumieć odbiór Inwestycji dokonany 

protokołem pogwarancyjnym, po upływie okresu gwarancji i rękojmi; 

2) odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu - komisyjny 

odbiór polegający na ocenie ilości i jakości robót budowlanych, które w dalszych 

fazach technologicznych danego procesu budowlanego ulegają zakryciu lub/i nie 

występują; zgodnie z art. 43 ust. 3 w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
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(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) roboty te mogą podlegać obligatoryjnej inwentaryzacji 

przed ich zakryciem; 

3) odbiór techniczny – następuje, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego (poświadczonego przez 

Inspektora oddzielnym protokołem). Zakończenie odbioru technicznego zostanie 

potwierdzone protokołem odbioru technicznego, podlegającym podpisaniu przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora. 

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca - należy przez to rozumieć osobę 

fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, posiadającą zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie 

części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy zawartej z Zamawiającym, albo 

b) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zamówienia 

na roboty budowlane przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia 

publicznego objętego niniejszym postępowaniem, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł); 

5) pozwolenie na użytkowanie – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, 

wydaną przez właściwy organ na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); 

6) protokół odbioru końcowego – należy przez to rozumieć protokół potwierdzający 

dokonanie odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy; 

7) protokół odbioru pogwarancyjnego – należy przez to rozumieć protokół 

potwierdzający dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rękojmi na Inwestycję, 

udzielonej przez Wykonawcę, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy; 

8) siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie, którego Strony nie mogły 

przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, 

a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. 

Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;  

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie 

radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez 

Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy 

Wykonawcy i jego podwykonawców; 

f) inne wydarzenia losowe. 
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9) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – należy przez to rozumieć 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu 

nieograniczonego na realizację Inwestycji; 

10) teren budowy – należy przez to rozumieć teren pozostający we władaniu 

Zamawiającego, udostępniony Wykonawcy na mocy tej Umowy i w celu realizacji jej 

przedmiotu; 

11) Umowa – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę; 

12) wada – należy przez to rozumieć wady określone w art. 556 Kodeksu cywilnego 

(KC); 

13) zakończenie Inwestycji – należy przez to rozumieć ukończenie przez Wykonawcę 

całkowicie i pod każdym względem wszystkich robót i prac objętych przedmiotem 

Umowy oraz dokonanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich 

zgłoszeń i uzgodnień oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego 

i przekazanie Zamawiającemu wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji 

i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do użytkowania, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

14) Zbiorcze zestawienie kosztów – należy przez to rozumieć dokument złożony przez 

Wykonawcę wraz z ofertą, uwzględniający koszt wykonania wszystkich prac (robót 

budowlanych i towarzyszących) w ramach realizowanej Inwestycji wraz z ich wyceną 

przez Wykonawcę. 

2. Umowę oraz wszystkie załączniki, stanowiące integralną jej część, należy traktować jako 

wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Dla celów interpretacyjnych, następujące 

dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część Umowy, 

według następującego pierwszeństwa: 

1) Umowa wraz z załącznikami oraz inne dokumenty będące częścią Umowy, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

3. Zmiany do Umowy, jeżeli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, 

które modyfikują. 

4. Wyjaśnienia Zamawiającego przekazane w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, stanowią integralną część Umowy. 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające 

na realizacji Inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

w Majdanie Leśniowskim” zwane dalej „przedmiotem Umowy”, „zamówieniem” lub 

„przedmiotem zamówienia”. 

2. Przedmiot niniejszej Umowy jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej 

Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. 

3. Na przedmiot Umowy, określony w ust. 1, składa się w szczególności: 

1) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury 

towarzyszącej, na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej złącznik nr 10 do 

Umowy, w tym: 

a) Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniowskim, 

o wymiarach areny 16,90 m x 29,60 i wysokości 7,8 m wraz zapleczem sanitarno – 
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szatniowym, pokojem nauczyciela wf, magazynem sprzętu sportowego, pokojem 

pierwszej pomocy, pomieszczeniami  technicznymi, widownią,  

b) Budowę łącznika komunikacyjnego, 

c) Zagospodarowanie terenu, 

d) Dostawę i montaż wyposażenia, 

e) Wykonanie tablicy informacyjnej. 

2) Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wykonanych obiektów, a także 

wyposażenie obiektów w niezbędny sprzęt ppoż. (gaśnice itp.) oraz scenariusza 

pożarowego (w tym scenariusza powykonawczego dla zarządcy obiektu); 

3) Oznakowanie wykonanych obiektów zgodnie z wymogami ppoż i bhp (w tym 

oznakowanie dróg ewakuacyjnych, oznakowanie stopni i podestów i in.); 

4) Opracowanie oraz dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej; 

5) Dokonanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich zgłoszeń 

i uzgodnień oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego 

i przekazanie Zamawiającemu wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji 

i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do użytkowania, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie 

wykonanego obiektu budowlanego; 

6) Przekazanie Zamawiającemu Inwestycji do użytkowania; 

7) Udzielenie gwarancji i rękojmi na zastosowane materiały i wykonane roboty 

budowlane roboty, zgodnie z § 14 Umowy, w tym ponoszenie kosztów serwisowania 

urządzeń w czasie trwania gwarancji w celu zachowania ciągłości i warunków 

gwarancji udzielonych przez producentów zamontowanych urządzeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wykończyć roboty budowlane objęte 

przedmiotem Umowy, usunąć w nich wszelkie wady oraz przekazać Zamawiającemu 

Inwestycję do użytkowania w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy, wiedzą 

techniczną, przepisami Prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami, 

normami i z należytą starannością. 

 

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI 

1. Realizacja całego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakończenie Inwestycji) 

nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. 

2. Data zakończenia inwestycji jest datą podpisania protokołu odbioru końcowego.  

3. Zamawiający dokona odbioru końcowego Inwestycji po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

zezwalającej na użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem Umowy.  

4. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały zakończone odpowiednio 

wcześniej tak, aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej 

Inwestycji, tj. w terminie do 30 czerwca 2022 r.  

 

§ 3 HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY 

1. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu 

w formie pisemnej oraz elektronicznej harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF), 

zawierający co najmniej elementy robót, porządek (kolejność) wykonywania robót, ze 

wskazaniem terminów wykonania (dat kalendarzowych rozpoczęcia oraz zakończenia) 
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oraz kosztów wykonania robót wg Zbiorczego zestawienia kosztów wraz 

z uszczegółowieniem na kolejne miesiące kalendarzowe oraz harmonogram płatności.  

2. Przy sporządzaniu HRF Wykonawca winien uwzględnić fakt, że zadanie realizowane 

będzie bez wstrzymania pracy szkoły przy której budowana jest sala gimnastyczna. 

Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 

(zakres dni wolnych od zajęć szkolnych określa „kalendarz roku szkolnego” dostępny na 

stronie internetowej www.men.gov.pl). Wszelkie prace budowlane powinny być 

zorganizowane z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności oraz tak, aby nie 

zakłócały pracy szkoły. Prace uciążliwe, powodujące stały, nadmierny hałas, zapylenie 

należy wykonywać w terminie ustalonym z Dyrektorem Szkoły. 

3. Przy sporządzaniu HRF należy uwzględnić czas niezbędny od zakończenia robót 

budowalnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenia na użytkowanie, w tym czas 

potrzebny na: odbiór techniczny, usuniecie wad stwierdzanych przy odbiorze 

technicznym,  uzyskanie opinii organów zewnętrznych, złożenie wniosku o pozwolenie 

na użytkowanie, i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie, która będzie 

podstawa do końcowego odbioru inwestycji. 

4. W harmonogramie płatności należy uwzględnić limit wydatków jaki Zamawiający 

posiada w 2021 r. na realizację Inwestycji zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy. 

5. HRF po uzyskaniu przez Wykonawcę w terminie 7 dni licząc od dnia jego przedłożenia, 

zatwierdzenia przez Zamawiającego, będzie stanowił załącznik do Umowy.  

6. W uzasadnionych przypadkach, o których mowa w Umowie, HRF może ulec zmianie. 

Wszelkie zmiany w HRF wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego, wyrażonego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy terminami realizacji prac wskazanymi 

w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca będzie zobowiązany do 

aktualizacji HRF. Każda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego, wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W toku realizacji Umowy Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszania 

uwag do HRF, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Inwestycji. Uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego są każdorazowo wiążące dla Wykonawcy. 

 

 

§ 4 WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi …………………… 

zł brutto (słownie: ……………………………………………………….….. i ……/100), 

w tym: 

1) wynagrodzenie netto w kwocie ………….………. zł (słownie: …………. ../100), 

2) podatek VAT w kwocie …………..…………… zł (słownie: ………..…….…./100), 

i jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

2. Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy składają się poszczególne pozycje 

zawarte w Zbiorczym zestawieniu kosztów. 

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane 

z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty związane z  dostawą 

i korzystaniem z wody, energii elektrycznej i in. a także odbiorem i utylizacją 
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wytworzonych odpadów, pełną obsługą geodezyjną i geologiczną, uzyskaniem 

niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń, robotami tymczasowymi, przygotowawczymi, 

porządkowymi, zabezpieczającymi, koszty zorganizowania, funkcjonowania i dozoru 

placu i zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, próbami, 

pomiarami, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli 

Wykonawca uzna ją za niezbędną), ubezpieczenia i inne koszty wynikające z Umowy, 

a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy. Zawarte są w nim również wszelkie koszty robót, 

materiałów budowlanych, badań i analiz nie wyspecyfikowanych w dokumentacji 

przetargowej, a niezbędnych dla wykonania całości robót budowlanych objętych 

niniejszą Umową, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów 

obowiązującego prawa budowlanego. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie mogą być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega 

waloryzacji, z zastrzeżeniem postanowień § 17 i  § 18 Umowy.  

5. Wynagrodzenie brutto może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w każdym czasie 

obowiązywania Umowy, w szczególności w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu 

obowiązków Wykonawcy. 

6. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 

będą dokonywane w walucie polskiej. 

§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie Umowy następować będzie na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie Umowy. 

2. Rozliczenie w zakresie przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 Umowy (wykonanie robót 

budowlanych oraz robót towarzyszących), będzie się odbywało na podstawie faktur 

częściowych oraz faktury końcowej. 

1) Zasady wystawiania faktur częściowych: 

a) Faktury częściowe wystawiane będą po zakończeniu każdych kolejnych czterech 

miesięcy kalendarzowych, rozumianych jako okresy rozliczeniowe (przyjmuje 

się, że pierwszym okresem rozliczeniowym, będzie okres następujący po 

upływie pierwszych czterech miesięcy, liczony od daty podpisania Umowy), 

w oparciu o każdorazowo zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru protokół 

zaawansowania prac za dany okres rozliczeniowy sporządzony w oparciu 

o HRF, w którym będą wyszczególnione elementy odebranych robót 

budowlanych, wykonane do dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, oraz 

raport za ten okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 8 ust. 21 Umowy. 

W zakresie wad stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole 

zaawansowania prac, wynagrodzenie będzie należne Wykonawcy po ich 

usunięciu. Do wad stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w protokole 

zaawansowania prac zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego 

o rękojmi z tym zastrzeżeniem, że w wypadku nieusunięcia wady w terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego usunięcie wady może zostać powierzone 

zastępczo a koszt usunięcia stanowić będzie wysokość obniżenia ceny 
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w rozliczeniu końcowym. W tym wypadku strony dokonają korekty faktur 

częściowych. 

b) Protokół zaawansowania prac zostanie sprawdzony przez Inspektora Nadzoru 

pod względem zgodności z wykonanym i zadeklarowanym przez Wykonawcę 

w protokole zaawansowania prac zakresem prac i zaakceptowany przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

c) Łączna wartość faktur częściowych, nie może przekroczyć 90% wartości 

wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2) Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu i odbiorze całości przedmiotu 

Umowy (zdefiniowanego jako zakończenie Inwestycji), na podstawie protokołu 

odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy oraz na kwotę zawartą 

w Zbiorczym zestawieniu kosztów, pomniejszoną o wartość zapłaconych faktur 

częściowych. 

3. Pomocniczo do rozliczania płatności za faktury częściowe i fakturę końcową, strony 

mogą posługiwać się Kosztorysem ofertowym Wykonawcy ( załącznik nr 5 do Umowy).  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia płatności częściowych do łącznej 

wartości płatności częściowych z tytułu wykonywania robót budowlanych, 

dokonywanych do końca roku 2021 – do kwoty 4 100 00,00 zł brutto (słownie: cztery 

miliony sto tysięcy złotych brutto). Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Wykonawca 

w latach 2021-2022 wykona roboty o większej wartości. Płatność za należyte wykonanie 

robót budowlanych  o wartości przekraczającej 4 000 000,00 zł brutto w 2021 r. zostanie 

dokonana w 2022 r., razem z płatnością za należyte wykonanie robót wykonanych 

w 2022 r.  

Zmiana wielkości limitu finansowego może nastąpić w szczególności w przypadku 

korekty planu finansowego Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Należności objęte fakturami będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy – 

……………………………………………………………………………………………… 

Jeżeli wskazany rachunek bankowy nie będzie znajdował się w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. Biała Lista) uprawnia to Zamawiającego do 

wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania rachunku bankowego znajdującego się na 

Białej Liście.  

8. Wykonawca nie może, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją Umowy (należności głównej oraz odsetek), bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

9. Za prace niewykonane uznane jako zbędne, mimo że były ujęte w Zbiorczym zestawieniu 

kosztów, wynagrodzenie nie będzie Wykonawcy przysługiwało. Przy ustalaniu wartości 

prac zaniechanych, pomocniczo będzie stosowany Kosztorys Wykonawcy.  

10. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie 

wszystkich ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich 
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pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji 

projektowej, a także roszczeń o wypłatę jakichkolwiek zwiększonych kosztów  

lub płatności w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu Umowy, 

w sytuacji, gdy Wykonawca przy dołożeniu przez niego należytej staranności i przy 

założeniu zawodowego charakteru jego działalności, na podstawie dokumentów  

i danych udostępnionych przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, mógł te 

pomyłki, niedokładności, rozbieżności, braki lub inne wady dokumentacji, dostrzec lub 

ustalić. 

11. W przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, 

rozliczenie Umowy w zakresie płatności częściowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 

będzie następowało w oparciu o protokoły zaawansowania prac, do którego zostaną 

dołączone następujące dokumenty: 

1) Kompletna lista zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców (jeżeli 

występują), biorących udział w wykonaniu robót budowlanych, dostaw lub usług 

w okresie, za który jest wystawiany dany protokół zaawansowania prac – lista 

powinna być podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na 

podstawie ważnego, pisemnego upoważnienia udzielonego kierownikowi budowy 

przez Wykonawcę (należy złożyć wraz z dokumentami wykazującymi umocowanie 

kierownika budowy i osoby udzielającej pełnomocnictwa kierownikowi budowy 

w imieniu Wykonawcy); 

2) Oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

na rzecz zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych podwykonawców 

wskazanych na liście, o której mowa w pkt 1) powyżej lub oświadczenie 

o wykonywaniu robót budowlanych, dostaw lub usług bez udziału podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców; 

3) Oświadczenia zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych 

podwykonawców o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia należnego im 

w związku z realizacją przez nich robót budowlanych, dostaw lub usług, które są 

przedmiotem Umowy. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  do 

oświadczenia należy załączyć dokumenty wykazujące umocowanie osób 

upoważnionych do ich złożenia; 

4) Oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o wykonywaniu 

robót budowlanych, dostaw lub usług bez udziału dalszych podwykonawców. 

12. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi, wraz z protokołami zaawansowania prac i wystawioną 

fakturą, dokumentów dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

o których mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 

przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 

do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ustępie 

poprzedzającym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności 

i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

13. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 12, stanowią Załączniki nr 7, 8, 9 do Umowy. 
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14. W przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, 

rozliczenie końcowe Umowy, będzie następowało z zachowaniem następujących 

warunków: 

1) Wykonawca wraz z fakturą końcową ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu: 

a) dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty wszystkich wynagrodzeń 

należnych zgłoszonym podwykonawcom lub zgłoszonym dalszym 

podwykonawcom w związku z realizacją przez nich robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy, w szczególności w postaci 

potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub 

b) pisemnego oświadczenia wskazującego na zgłoszonych podwykonawców lub 

zgłoszonych dalszych podwykonawców, wobec których Wykonawca zalega 

z płatnościami oraz zawierającego informacje o wysokości wymagalnego 

wynagrodzenia oraz przyczynach nie dokonania zapłaty. 

2) Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w części odpowiadającej wysokości wynagrodzeń należnych 

zgłoszonym podwykonawcom lub zgłoszonym dalszym podwykonawcom 

w związku z realizacją przez nich robót budowlanych, dostaw lub usług, które są 

przedmiotem Umowy, co do których Wykonawca nie złożył dokumentów lub 

oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt. 1), do czasu przedłożenia tych 

dokumentów lub oświadczeń. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 

wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 1) powyżej, nie 

skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek. 

3) Zaleganie przez Wykonawcę z płatnością wynagrodzeń należnych zgłoszonym 

podwykonawcom lub zgłoszonym dalszym podwykonawcom w związku z realizacją 

przez nich robót budowlanych, dostaw lub usług, które są przedmiotem Umowy, 

uprawnia Zamawiającego do wszczęcia procedury określonej w § 6 Umowy. 

15. Dane do faktury:  

Nabywca: Gmina Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice NIP: 563-215-83-76 

Odbiorca: Urząd Gminy Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, nr umowy 

Zamawiającego. 

 

§ 6 BEZPOŚREDNIE PŁATNOŚCI NA RZECZ PODWYKONAWCÓW 

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo i której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

2. Zamawiający ma obowiązek wezwania Wykonawcy do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 2, 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 

robót budowlanych, usług lub dostaw realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 
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podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo 

w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 2, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem ich żądania, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót (dostaw, usług), a Wykonawca nie złoży 

w trybie oraz w terminie określonym w ust. 2, uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 

6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności  na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i wykaże niezasadność takiej płatności 

lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 

wykażą zasadności takiej płatności. 

7. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy  lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej 

płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, a podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

8. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy   lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę  lub podwykonawcę robót 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania usług). 

9. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy  lub 

dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy   lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych 

lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (usług).  
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10. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy  lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną i po wyczerpaniu trybu zgłaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, 

o którym mowa powyżej. 

11. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych (dostaw, usług) jest 

ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 

budowlanych (dostaw, usług), wynikającej z Umowy. w przypadku różnic w cenach 

jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi 

umową o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi określonymi Umową, 

Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 

wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych określonych Umową. 

12. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania  

od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur w danym 

okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota 

wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

13. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   bądź 

złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych przez 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) wraz z wnioskami o dokonanie na ich 

rzecz bezpośredniej zapłaty. 

§ 7 ZAMAWIAJĄCY 

1. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy: 

1) komplet dokumentacji projektowej - nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, 

licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy; 

2) teren budowy – nie później niż 14 dni po podpisaniu Umowy. Protokół przekazania 

terenu budowy sporządzi Inspektor Nadzoru, a podpiszą go Strony biorące udział 

w przekazaniu.  

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1) udzielenia Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, w zakresie koniecznym  do 

realizacji przedmiotu Umowy; 

2) dokonania, poprzez Inspektora Nadzoru, wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem i dokonywaniem odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane; 

3) zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiającego na terenie budowy reprezentuje Inspektor Nadzoru. 
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§ 8 WYKONAWCA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie 

z dokumentacją projektową stanowiącą integralną część Umowy, a także zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami oraz o oddania Inwestycji Zamawiającemu w terminie i na zasadach 

ustalonych w Umowie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad występujących 

w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie 

rękojmi za wady fizyczne. 

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy: 

1) dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez kierownika 

budowy oraz kierowników robót branżowych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

2) dostarczy dokument ubezpieczenia, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt 1 Umowy; 

3) dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w §10 ust. 3 Umowy; 

4) dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w §11 ust. 3 Umowy; 

5) uzyska akceptację Inspektora Nadzoru dla opracowanego planu BIOZ; 

- pod rygorem odmowy przez Zamawiającego przekazania terenu budowy z winy 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 

niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą. 

5. Wykonawca ma obowiązek realizacji przedmiotu Umowy w sposób zapewniający 

przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Za 

nieprzestrzeganie tego obowiązku Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 

odszkodowawczą. 

6. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych 

robót, jest zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane 

zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby: 

1) zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle (w tym m.in. budynek Szkoły 

Podstawowej, boisko szkolne ORLIK) oraz urządzenia sąsiadujące z terenem 

budowy, a także znajdujące się na nich budynki przed jakimikolwiek 

oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym 

w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami; 

2) zabezpieczyć przed uszkodzeniem elementy uzbrojenia podziemnego i naziemnego 

(w szczególności punkty osnowy geodezyjnej, wodociągi, kanalizacje sanitarne, 

słupy i linie energetyczne, kable i instalacje jakiegokolwiek rodzaju), 

w szczególności poprzez przeprowadzanie odpowiednich wykopów kontrolnych oraz 

badań odkrytego gruntu, a w razie ich uszkodzenia, obowiązkiem Wykonawcy 

będzie niezwłoczne wykonanie na swój koszt wszelkich uzasadnionych działań 

mających na celu zapobiegnięcia wystąpieniu lub zmniejszenie szkód wynikłych 

z uszkodzeń oraz wykonanie napraw, w tym usuniecie skutków uszkodzeń, na 

własny koszt; 
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3) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca 

winien wziąć pod szczególną uwagę zabezpieczenia inwestycji przed dostępem dla  

dzieci. 

Za nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca 

będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, sporządzi inwentaryzację oraz ekspertyzę 

stanu technicznego budynku szkoły będącej w strefie oddziaływania budowy, która 

powinna obejmować część fotograficzną oraz opisową. Wykonawca wykona również 

dokumentację fotograficzną w szczególności: drogi dojazdowej do szkoły, ogrodzeń, 

placu zabaw, boiska ORLIK oraz istniejących słupów energetycznych i przekaże ją 

Zamawiającemu. 

8. Każdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, ma obowiązek 

poinformowania Inspektora Nadzoru o działaniach, których podjęcie może spowodować 

utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak w szczególności: przekładanie, odcięcie 

lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 

użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty 

ponadgabarytowe. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych przez swój personel 

oraz swoich podwykonawców świadczących prace na terenie Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wniosków i uwag Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru w zakresie spełnienia innych wymagań dot. bhp i ppoż., gdyby takie 

powstały w trakcie współpracy Stron. 

11. Kierownik budowy Wykonawcy będzie jednocześnie koordynatorem ds. BHP zgodnie 

z art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystąpieniem do realizacji robót 

budowlanych, określi na piśmie zasady współdziałania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników Wykonawcy i osób trzecich oraz przedstawi 

je Inspektorowi Nadzoru. 

12. Poza innymi obowiązkami, wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

1) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt; 

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie inwestycji przed osobami 

nieupoważnionymi; 

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracowników 

oraz miejsca gromadzenia materiałów budowlanych i sprzętu; 

4) pełna obsługa geodezyjna i geotechniczna budowy; 

5) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym; 

6) ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace, związane 

z realizacją przedmiotu Umowy; 

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót, dbanie o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy; 

8) utrzymanie porządku na terenie prowadzonych przez siebie robót; 
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9) utrzymanie terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci 

itp.; 

10) utrzymanie istniejącego stałego dostępu do wszystkich nieruchomości położonych na 

terenach przyległych do terenu budowy przez cały okres trwania robót; 

11) bezwzględne utrzymywanie czystości na drogach dojazdowych do terenu budowy 

oraz porządku w obrębie prowadzonych robót przez cały czas realizacji Inwestycji, 

w tym (na własny koszt i we własnym zakresie) – niezwłoczne naprawianie 

wszelkich szkód, jakich Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzących 

i znajdujących się na terenie budowy, a które nastąpiły w związku z wykonaniem 

Umowy, a ponadto ponoszenie odpowiedzialności w zakresie utrzymania czystości 

i porządku na terenie budowy przed odpowiednimi służbami; 

12) wykonanie, pokrycie kosztów wszystkich badań, pomiarów, ekspertyz niezbędnych 

do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót, 

a także wbudowanych materiałów; 
13) zapewnienie udziału swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy; 

14) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich 

wypadkach na terenie budowy, a także o wszelkich szkodach powstałych w majątku 

Zamawiającego; 

15) wywiezienie na składowisko wskazane przez Zamawiającego, w odległości do 10 km 

od terenu budowy, pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych w tym 

ziemi i gruzu, które pozostają własnością Zamawiającego (zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru udzielonymi w toku realizacji prac); 

16) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń w pracach wykonanych w toku 

realizacji Umowy; 

17) wykonywania działań promocyjnych, tj. wykonanie i montaż zewnętrznych tablic 

informacyjnych o wymiarach 200 x 300 cm, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

wypełniania obowiązków informacyjnych zamieszczonymi pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja . 

18) utylizacji wytworzonych w trakcie realizacji Inwestycji odpadów – własnym 

kosztem i staraniem Wykonawcy, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie. 

13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące 

dokumenty, w szczególności: 

1) dziennik budowy: 

a) projekt budowlany i pozwolenie na budowę; 

b) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania 

robót budowlanych; 

2) protokoły odbiorów robót; 

3) protokoły zaawansowania prac; 

4) dokumentację z przeprowadzonych badań i pomiarów; 

5) dokumentację powykonawczą; 

6) HRF; 

7) program zapewnienia jakości. 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja
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14. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu 

w formie pisemnej oraz elektronicznej program zapewnienia jakości (PZJ), który będzie 

zawierał w szczególności: 

1) procedury obiegu informacji, 

2) procedury zarządzania jakością na terenie budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w okresie zimowym, 

3) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

4) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie 

zimowym, 

5) procedury wykazujące, że wszyscy podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy 

spełniają wymagania zarządzania jakością, 

6) harmonogram wykonywania badań sprawdzających, uwzględniający wymagania 

zawarte w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania PZJ, przekaże 

Wykonawcy swoje stanowisko i ewentualne uwagi, co do treści tego dokumentu, które 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

15. W toku realizacji Inwestycji Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo zlecić 

podmiotom zewnętrznym przeprowadzenie badań oraz pomiarów wykonanych robót 

budowlanych. Jeżeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzą osiągnięcia 

parametrów wymaganych zgodnie z dokumentacją projektową w tym STWiORB, 

Wykonawca będzie miał obowiązek zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów 

przeprowadzenia tych badań i pomiarów, a także doprowadzenia wykonanych robót do 

takiego stanu, aby wyniki badań i pomiarów odpowiadały obowiązującym normom lub 

wymaganiom STWiORB, z warunkiem, iż każdorazowo parametry zawarte 

w obowiązujących normach mają pierwszeństwo nad zapisami STWiORB.  

16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na każdorazowe żądanie Zamawiającego lub 

Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające, że: 

1) wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy – służące do kontroli jakości 

robót, posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań; 

2) sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia robót budowlanych, posiadają stosowne 

atesty i świadectwa, a obsługujące je osoby posiadają wymagane uprawnienia 

i kwalifikacje. 

17. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu należytej 

staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie 

działalności, zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za kompletną, 

prawidłowo sporządzoną (tj. nieposiadającą żadnych wad uniemożliwiających lub 

utrudniających terminowe wykonanie Umowy) i wystarczającą do realizacji przedmiotu 

Umowy.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zgód administracyjnych, 

pozwoleń, zezwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych obowiązującymi 

przepisami prawa, koniecznych do prawidłowego i terminowego wykonywania 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności (działając na podstawie stosownych 

pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego) wystąpi i uzyska w imieniu 

Zamawiającego wszelkie decyzje i zezwolenia oraz dokonana zgłoszeń i uzgodnień, 
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koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

19. Kierownik Budowy ustanowiony przez Wykonawcę ma obowiązek uczestniczenia   

w radach budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz 

innych zaproszonych osób, celem omawiania bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania prac objętych przedmiotem Umowy.  

20. W toku wykonywania robót budowlanych, rady budowy będą się odbywały co najmniej 

raz na miesiąc. Rady budowy będą organizowane i protokołowane przez Wykonawcę. 

Kopie protokołu rady budowy zostaną dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na 

radę budowy. 

21. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru oraz 

wszystkim innym upoważnionym osobom, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 

z Umową będą wykonywane.  

22. W toku realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do składania 

Zamawiającemu pisemnych raportów za każdy okres rozliczeniowy z przebiegu prac 

objętych przedmiotem Umowy, wraz z protokołem zaawansowania prac sporządzonym, 

za okres rozliczeniowy objęty danym protokołem zaawansowania prac. Raport powinien 

zawierać co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF, wykaz zdarzeń 

losowych, dokumentację fotograficzną, kopię dziennika budowy za okres objęty 

raportem, wykaz zagrożeń dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z propozycjami 

ich usunięcia, wykaz kart zatwierdzeń materiałowych składanych w danym okresie, listę 

zatrudnionych i zatwierdzonych przez Zamawiającego w okresie objętym raportem 

podwykonawców, oświadczenia podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy 

z wymagalnymi płatnościami oraz oświadczenie Wykonawcy o kompletności tej listy 

podwykonawców.  

23. Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie roboty budowlane, dostawy 

i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym 

i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji Inwestycji.  

24. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, zapewni doprowadzenie 

niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej (mediów) na teren budowy oraz 

zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem istniejącej, 

jak i zapewnionej we własnym zakresie (o ile dotyczy), infrastruktury technicznej 

(mediów), przez cały okres trwania Umowy. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na 

terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie. 

26. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty  kary 

za przekroczenie w trakcie robót norm i przepisów, określonych w odpowiednich 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz innych ponosi 

Wykonawca. 

27. Wykonawca pełniąc funkcję gospodarza budowy: 
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1) organizuje i ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę mienia, zabezpieczenie p.poż. 

terenu, bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz bezpieczeństwo ludzi 

w bezpośrednim sąsiedztwie budowy i utrzymanie ogólnego porządku, 

2) ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe i materialne powstałe w toku, bądź na 

skutek wykonywanych robót. 

28. Wykonawca ponosi skutki finansowe i prawne za ewentualne szkody osób trzecich 

spowodowane prowadzeniem robót w związku z: 

1) niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót,  

2) wadami technicznymi wykonanych robót powstałymi w trakcie realizacji Umowy, 

w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

29. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd 

Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki 

zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 

osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie o takich odkryciach i wykona – ich polecenia, co do 

obchodzenia się ze znaleziskami  i dalszego trybu postępowania. Wykonawca w razie 

konieczności zapewni zabezpieczenie zabytków małej architektury, nadzór 

archeologiczny i przeprowadzenie badań archeologicznych. 
 

§ 9 MATERIAŁY 

1. Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiały i urządzenia konieczne do realizacji 

Inwestycji, we własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową 

wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

zgodnie z ustawą Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych, posiadających 

w szczególności aktualne deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje 

zgodności. w przypadku wyrobów jednostkowych, przepisy ustawy o wyrobach 

budowlanych stosuje się odpowiednio.  

3. Wszystkie materiały i urządzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzystać do realizacji 

Inwestycji, zostaną przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 

dni przed ich użyciem, a ich zabudowanie nastąpi wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Inspektora Nadzoru.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli Wykonawca zamierza zastosować 

materiały lub urządzenia zamiennie, tj. inne niż określone w dokumentacji projektowej, 

poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemną zgodę Inspektora Nadzoru przynajmniej na 

14 dni przed ich użyciem lub wcześniej, jeżeli zastosowanie takiego materiału lub 

urządzenia wymaga przeprowadzenia stosownych badań.  

5. Każdy rodzaj robót budowlanych wykonanych z użyciem materiałów lub urządzeń, które 

nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany 

na własne ryzyko Wykonawcy. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nakazania ich 

usunięcia kosztem i staraniem własnym Wykonawcy z terenu budowy i ponownego 

wykonania tych robót z użyciem materiałów, wyrobów lub urządzeń zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru do wbudowania. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

6. Wykonawca ma obowiązek przekazania Inspektorowi Nadzoru: 

1) dokumentów potwierdzających należytą jakość wbudowywanych materiałów, 
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2) gwarancji udzielonych przez producentów wyrobów, sprzętu lub urządzeń  

z warunkiem, iż udzielona gwarancja nie może nakładać na Zamawiającego 

szczególnych warunków użytkowania, a Wykonawca zobowiązuje się  

do utrzymania ciągłości ww. gwarancji przez cały okres gwarancji na roboty 

budowlane wykonane w ramach Umowy; 

3) etykiet z dostarczonych partii wyrobów potwierdzających oznaczenie wyrobu 

znakiem CE lub znakiem budowlanym B;  

4) innych dokumentów bądź badań, jeżeli Inspektor Nadzoru uzna je za konieczne do 

udokumentowania należytej ich jakości, pod rygorem uznania materiałów lub robót 

jako nienależytej jakości z odmową zapłaty w tej części, lub wstrzymaniem robót. 

 

§ 10 PERSONEL 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, a także 

uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach i w odpowiednim zakresie, 

jeżeli będą tego wymagały obowiązujące przepisy. w szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w niżej wymienionych specjalnościach: 

1) konstrukcyjno-budowlanej, 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, 

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

5) drogowej. 

2. Z ramienia Wykonawcy: 

1) funkcję kierownika budowy pełni: ……………………….…, posiadający/a 

uprawnienia budowlane nr ……………………………….…..; 

2) funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pełni: …………………….…, 

posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…; 

3) funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

pełni: ……….. , posiadający/a uprawnienia budowlane nr ………….; 

4) funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń telekomunikacyjnych pełni: ……………………….………., posiadający/a 

uprawnienia budowlane nr ………………..…; 

5) funkcję kierownika robót w branży drogowej pełni: …………………...., 

posiadający/a uprawnienia budowlane nr ……………...……; 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed podpisaniem Umowy, poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie uprawnień osób, które przy realizacji przedmiotu Umowy 

będą sprawowały samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz poświadczone za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej 

Izby Budowlanej. 
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany personelu wskazanego w ust. 2, wyłącznie 

jeżeli kwalifikacje proponowanego personelu będą takie same lub wyższe niż wymagane 

zgodnie z ust. 1. Do każdego wniosku o zmianę personelu, Wykonawca ma obowiązek 

przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych 

proponowanego personelu. Każda zmiana personelu wymienionego w ust. 2, przed jego 

dopuszczeniem do realizacji Umowy, wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie stanowi istotnej zmiany 

Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku 

Wykonawcy dotyczącego zmiany osób wskazanych w ust. 2, w terminie do 7 dni 

roboczych od otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie realizował roboty budowlane bez wymaganego personelu do 

kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i postanowieniami Umowy, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru mają prawo 

wstrzymania realizacji robót w odpowiednim zakresie. Każdorazowa przerwa w realizacji 

prac, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi podstawy do zmiany terminu 

wykonania Inwestycji określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować (przedłużać) terminy obowiązywania 

dokumentów, takich jak zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej i umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie później niż na 5 dni przed upływem ich 

ważności oraz w tym terminie przedstawiać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

spełnienie tego obowiązku. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy przed rozpoczęciem pracy na terenie 

Zamawiającego, zostaną zapoznani z zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi 

u Zamawiającego w zakresie zagrożeń mogących mieć wpływ na pracowników 

Wykonawcy. 

§ 11 UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, nie później niż do 

dnia poprzedzającego dzień zawarcia niniejszej Umowy (z zastrzeżeniem, że dla 

ubezpieczenia, o którym mowa w pkt 1 – nie później niż do dnia przekazania terenu 

budowy), umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności 

związanej z realizacją Umowy oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) wszystkich ryzyk budowlanych  z sumą ubezpieczenia nie niższą niż kwota 

wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia; 

2) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującego swym zakresem co najmniej 

szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, 

rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 

rzeczowa), powstałe w związku z robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 zł (jeden 

milion złotych), na jedno i wszystkie zdarzenia; 

2. Umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę 

odszkodowania w walucie polskiej (PLN) w kwotach koniecznych dla naprawienia 
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szkody, w granicach kwot ubezpieczenia wymaganych zgodnie z ust. 1, a także 

zapewniać bezpośrednią płatność odszkodowania na rzecz Zamawiającego. 

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zapłatę wymagalnych składek, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu najpóźniej przy przekazywaniu terenu budowy, pod rygorem odmowy 

przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. 

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, oraz opłacenie wymagalnych składek, stanowią załącznik do 

Umowy. 

5. W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedłużenia) ubezpieczenia lub nie 

przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie aktualizacji (przedłużenia) 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 5, Zamawiający ma prawo do zawarcia 

stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy oraz potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich 

poniesionych z tego tytułu kosztów. 

6. Wykonawca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia, 

o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według 

zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich 

przepisach Kodeksu Cywilnego.  Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia zobowiązany jest, o ile są już znane, do podania nazw albo imion i nazwisk 

oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 

w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

2. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna w szczególności spełniać 

poniższe wymagania: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym,                           

a Wykonawcą; 

3) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę; 
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4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostać określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej, 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadać 

standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

5) wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy musi 

zapewniać wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym szczegółowo w dokumentacji projektowej, SIWZ, powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadać standardom 

zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

6) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu pomiędzy Zamawiającym,  a Wykonawcą; 

7) termin wykonania robót budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie 

może być późniejszy niż termin wykonania tych robót budowlanych wynikający 

z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

8) zapewniać, na każdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego,  

udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robót budowlanych 

lub dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo, 

przeprowadzanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru; 

9) podwykonawca lub dalszy podwykonawca będą zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie i w zakreślonym przez 

niego terminie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego.  

5. Wszelkie zmiany w umowach podwykonawczych (w szczególności termin, zakres robót) 

wymagają zgody Zamawiającego,  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców dotyczące przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, za 

pośrednictwem Inspektora Nadzoru, nie później niż na 14 dni przed jej zawarciem, 
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projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilości 

robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają 

być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 

dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. Za dzień przedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmian, 

przyjmuje się dzień przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu Inspektorowi 

Nadzoru. Wraz z powyższymi dokumentami Wykonawca składa pisemną informację, 

w której zobowiązany jest wykazać, że przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie 

robót, ilości robót do wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilości 

i wynagrodzenia wynikających z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą. 

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od przedstawienia mu projektu umowy 

na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy lub 

wprowadzenie zmian do projektu umowy.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy 

na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 

lub wprowadzenie zmian.  

11. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenie do projektu umowy na podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy 

w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spełnia wymagań określonych  

w niniejszej Umowie. 

12. W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, spełnia wymogi określone w niniejszym paragrafie, Wykonawca  

(na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru i w zakresie przez nich określonym) 

ma obowiązek przedłożyć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące danej umowy.  

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub 

kopię zmiany tej umowy, o wartości większej niż 0,5% wartości Umowy oraz 50 000,00 

zł, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

14. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2- 13 stosuje 

się odpowiednio. 

15. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź powierzenie przez 

Wykonawcę realizacji części przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany 

Umowy, ale wymagana jest akceptacja umowy o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia rejestru podwykonawców i dalszych 

podwykonawców wykonujących prace objęte przedmiotem Umowy oraz jego bieżącej 

aktualizacji, obejmującego między innymi: firmę podwykonawcy (dalszego 
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podwykonawcy), określenie przedmiotu umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą), wskazanie okresu udziału podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 

przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma także obowiązek udostępniania tego rejestru 

na każdorazowe żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

17. Zamawiający może: 

1) zażądać zmiany oraz usunięcia z terenu budowy podwykonawcy, jeżeli nie wykonuje 

on należycie swoich obowiązków, 

2) zażądać usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub który wykonuje prace nie objęte przedmiotem zaakceptowanej 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu, Zamawiający ma prawo usunąć danego podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy. 

18. Zamawiający przedstawi Wykonawcy żądanie zmiany lub usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy na piśmie, z uzasadnieniem.  

 

§ 13RODZAJE ODBIORÓW. PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA PRAC 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór techniczny, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór po okresie gwarancji i rękojmi (odbiór pogwarancyjny). 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru – 

inspektor nadzoru danej branży) na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku 

budowy. Inspektor Nadzoru dokona odbioru ww. robót w terminie nie dłuższym niż 2 dni 

od daty zgłoszenia. Przez zgłoszenie, rozumie się zamieszczenie przez Wykonawcę 

stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowości do odbioru wraz z jednoczesnym 

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 

zgłaszał roboty do odbioru bez zbędnej zwłoki. Żadne roboty nie zostaną zakryte przed 

dokonaniem ich odbioru z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca 

będzie zobowiązany do odkrycia robót w celu umożliwienia ich odbioru, a wszystkie 

koszty z tym związane obciążą Wykonawcę. 

3. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem inspektorów nadzoru 

poszczególnych branż po złożeniu przez Kierownika Budowy oświadczenia o 

zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy oraz dokonaniu 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, w terminie 14 

dni od zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. Warunkiem przeprowadzenia 

odbioru jest dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę:  

1) kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z operatem kolaudacyjnym (bez 

protokołu końcowego);  

2) dokumentów, których dołączenia do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 

wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane celem sprawdzenia i akceptacji przez 

Inspektora Nadzoru.  

4. Dokonanie odbioru technicznego następuje, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
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kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego (poświadczonego przez Inspektora 

oddzielnym protokołem). Zakończenie odbioru technicznego zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru technicznego, podlegającym podpisaniu przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.  

5. Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji Inwestycji odbędzie się po zakończeniu 

Inwestycji, na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, 

stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy. 

6. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Zamawiającego 

składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru oraz przy udziale 

Wykonawcy. Odbiór końcowy stwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego. 

7. Odbiór końcowy Zamawiający rozpocznie w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji – 

pozwolenie na użytkowanie obiektu.  

8. Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dwa egzemplarze operatu kolaudacyjnego zawierającego m.in.: 

1) kompletną dokumentację powykonawczą, z ewentualnym naniesieniem zmian 

i uzupełnień dokonanych w toku budowy; 

2) dziennik budowy (oryginał) z wpisami stwierdzającymi zakończenie prac 

budowlanych; 

3) wyniki badań geologicznych; 

4) recepty, ustalenia technologiczne, projekty zmienne – jeśli zostaną wykonane, 

operaty i inne; 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 

STWiORB i PZJ skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis 

zawartości; 

6) deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje zgodności, materiałów 

etykiety potwierdzające oznakowanie wbudowanych wyrobów lub dostarczonego 

sprzętu lub urządzeń znakiem CE lub B oraz inne - zgodnie z  STWiORB i PZJ 

skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartości; 

7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w 3 egz., 

w tym jeden w wersji elektronicznej, oraz dodatkowej inwentaryzacji 

powykonawczej dla całości zamówienia (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. 

elektronicznej); 

8) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej oraz 

wykaz zmian gruntowych zarejestrowanych we właściwym organie zgodnie 

z wymogami właściwych przepisów prawa; 

9) protokoły odebranych elementów robót, w tym protokoły odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu; 

10) karty gwarancyjne dla zabudowanych urządzeń lub sprzętu wraz z instrukcjami 

obsługi, sporządzonymi w języku polskim; 

11) powykonawczy scenariusz pożarowy dla obiektu objętego niniejszą Umową wraz 

z instrukcja bezpieczeństwa pożarowego; 

12) karty statystyczne dla budynku; 

13) protokoły wydajności hydrantów wewnętrznych oraz z przejść pożarowych dla 

instalacji wewnętrznej; 
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14) badania wody dla obiektu po zakończeniu prac przez akredytowane laboratorium; 

15) opinię kominiarską dla przewodów wentylacyjnych i spalinowych, 

16) protokół z próby szczelności gazu, 

17) protokół sprawdzenia aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, 

18) pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej; 

19) korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu odbioru 

końcowego skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartości; 

20) w przypadku wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy przy pomocy 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców - poświadczone za zgodność 

z oryginałem kopie protokołów odbioru przez Wykonawcę wszystkich prac 

zrealizowanych przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

21) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych 

z projektem budowlanym i przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

22) protokoły z przeprowadzonych prób i badań wymaganych zgodnie z dokumentacją 

techniczną; 

23) ostateczne i bezwarunkowe decyzje i zezwolenia konieczne do dopuszczenia 

Inwestycji do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami - pozwolenie na 

użytkowanie; 

24) podpisaną przez Wykonawcę Kartę gwarancyjną (wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 6 do Umowy). 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a jednocześnie nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony 

uzgadniają w treści protokołu odbioru końcowego termin i sposób usunięcia tych 

wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie oraz w opóźnieniu 30 dniu lub 

w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia 

stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy (lub jej części) albo żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

10. Odbiór po okresie gwarancji (rękojmi) będzie dokonany przez Zamawiającego 

z udziałem Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru  

po okresie gwarancji (rękojmi), po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji (rękojmi). Zwolni on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających 

z Umowy dotyczących usuwania wad. 

11. Czynności koniecznych do sporządzenia protokołu zaawansowania prac dokonuje się 

w celu zaakceptowania części prac kwalifikujących się do zapłaty wynagrodzenia 

częściowego za okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1) Umowy. 

Protokół zaawansowania prac wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru co do 
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zakresu i wartości odebranych prac i wartości płatności należnej Wykonawcy. 

12. Inspektor Nadzoru wyznaczy datę i rozpocznie czynności konieczne do weryfikacji 

protokołu zaawansowania prac w obecności Wykonawcy, w terminie 5 dni od daty 

otrzymania zgłoszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z wypełnionym przez 

Wykonawcę projektem zaawansowania prac oraz raportem, o którym mowa w § 8 ust. 21 

Umowy, za dany okres rozliczeniowy. 

13. Przez zgłoszenie, o którym stanowi ustęp poprzedzający, rozumie się zamieszczenie 

stosownego wpisu do dziennika budowy wraz z jednoczesnym pisemnym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

14. Protokół zaawansowania prac będzie zawierał wszelkie ustalenia dotyczące wykonanych 

prac, terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad oraz będzie potwierdzał 

okresowe rzeczowe zaawansowanie prac. 

15. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego protokołu zaawansowania 

prac nie stanowi odbioru prac i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość 

wykonanych robót budowlanych i dostaw. 

 

§ 14 GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Okres 

gwarancji jakości oraz rękojmi za wady wynosi ……….……. miesięcy i jest liczony od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, a w przypadku 

stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad nadających się do usunięcia - od daty 

podpisania protokołu z usunięcia tych wad, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i niedoróbek 

stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. Szczegółowe zasady dotyczące 

zgłaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane są w Karcie 

gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy (składana po zakończeniu 

Inwestycji). 

3. Przeglądy gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowiązki Stron Umowy z tytułu rękojmi 

za wady i gwarancji jakości nieuregulowane w Umowie, opisane są w Karcie 

gwarancyjnej. 

4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

5. Do gwarancji jakości artykuły 580 i 581 Kodeksu Cywilnego mają odpowiednie 

zastosowanie. 

6. Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do wykonywania w jego imieniu i na jego 

rzecz wszelkich uprawnień przysługujących mu z tytułu niniejszej gwarancji wobec 

Wykonawcy. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszego paragrafu, a Kartą 

gwarancyjną, pierwszeństwo mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego, wedle jego 

wyboru. 

§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy obejmujące okres o 30 dni dłuższy niż 

termin wykonania Umowy (określony w § 2 ust. 1 Umowy), na zasadach określonych 
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w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy), czyli 

……………………..……………….. zł (słownie: ………………...……………), 

w formie:………………………………………………... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w najdłuższym, 

określonym niniejszą Umową, okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 

przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ……………….. zł (słownie: …………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

tj. od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy i podpisania stosownego 

protokołu odbioru. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

tj. ………………… zł (słownie: …………………………………………….……..), 

powinna zostać wniesiona w terminie 3 dni przed dokonaniem odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w celu 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować okres o 15 dni 

dłuższy od najdłuższego okres rękojmi, określonego wg § 14 Umowy. w przypadku 

niedostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający nie przystąpi do czynności odbioru 

końcowego. 

8. Kwota o której mowa w punkcie poprzedzającym, zostanie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie najdłuższego okresu rękojmi określonego wg § 14 Umowy. 

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność przez czas określony w Umowie.  

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione 

w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku 
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bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy.  

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ustępie poprzedzającym nie przedłoży 

Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający 

będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty 

całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe 

zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

§ 16 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących 

okolicznościach: 

lp. Opis naruszenia Wysokość kary umownej 

1)  
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy,                

w określonym w § 2 ust. 1 Umowy terminie 

zakończenia 

0,02% wartości wynagrodzenia 

podanego w § 4 ust. 1 Umowy              

za każdy dzień zwłoki 

2)  za zwłokę w przedstawieniu kompletnego HRF,                                 

w określonym w § 3 ust. 1 Umowy terminie 

0,005% wartości wynagrodzenia 

podanego w § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki 

3)  
za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w terminie 

5 000 zł za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców 

4)  
za naruszenie ustaleń w zakresie bhp i ppoż. oraz 

naruszenie pozostałych obowiązków, 

wynikających z § 8 Umowy 

500 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia 

5)  
za zwłokę w dostarczeniu żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów i w wyznaczonym 

przez niego terminie 

500 zł za każdy dzień zwłoki 

6)  

za zastosowanie materiałów lub wyrobów, które 

nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru 

5 000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia 

7)  
za zwłokę w zaktualizowaniu (przedłużeniu) 

terminu obowiązywania dokumentów 

potwierdzających posiadania ubezpieczenia                  

0,005% wartości wynagrodzenia 

podanego w § 4 ust. 1 Umowy              

za każdy dzień zwłoki 
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w zakresie wymaganym zgodnie z § 11 ust. 1,                    

o których mowa w § 11 ust. 3 i 4                                    

i przedstawieniu dokumentów potwierdzających 

zapłatę wymagalnych z tego tytułu składek oraz 

przekazaniu dokumentów potwierdzających 

spełnienie tego obowiązku –   w określonym              

w § 11 ust. 5 umowy terminie 

8)  
za nieterminową zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom 

0,001% wartości wynagrodzenia 

podanego w § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki od dnia 

upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty 

9)  

za brak dokonania wymaganej przez 

Zamawiającego zmiany umowy                                    

o podwykonawstwo w zakresie terminu należnej 

podwykonawcy zapłaty, we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie 

0,001% wartości wynagrodzenia 

podanego w § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki ponad 

wyznaczony przez Zamawiającego 

termin 

10)  

za powierzenie wykonywania prac objętych 

przedmiotem Umowy podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy), z którym nie została zawarta 

umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego lub w zakresie nieobjętym 

przedmiotem zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

10 000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek 

11)  

za nieprzedłożenie do zaakceptowania 

Zamawiającemu projektu umowy                                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany,                     

w terminie wynikającym z § 12 ust. 7 Umowy 

5 000 zł za każdy nieprzedłożony 

do zaakceptowania projekt umowy 

lub jej zmiany 

12)  

za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność   

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,              

w terminie wynikającym  z § 12 ust. 9 lub ust. 13 

Umowy 

5 000 zł za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy                                   

o podwykonawstwo lub jej zmiany 

 

13)  
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym przedmiotu Umowy                        

i w wyznaczonym terminie 

0,01% wartości wynagrodzenia 

podanego w § 4 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki 

14)  

Za niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w§ 22 ust. 1  czynności 

1 000,00 zł za każdy stwierdzony 

taki przypadek 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za nieuzasadnioną zwłokę                             

w rozpoczęciu czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia z § 4 ust. 1 
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Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 

miał być rozpoczęty. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego bądź Wykonawcy od Umowy z winy 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%   

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia którejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy. 

5. Jeżeli odstąpienie dotyczy części Umowy, kary umowne, o których mowa w ust. 3 

i ust. 4 powyżej naliczane są od wartości tej części Umowy, której dotyczy odstąpienie, 

ustalonej w oparciu o Zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztów. 

6. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

7. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kary umownej. 

8. Kara umowna będzie płatna przez Wykonawcę na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

Wykonawcy na podany w treści noty numer rachunku bankowego Zamawiającego. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. Za datę zapłaty, przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 17 OGÓLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 

na zasadach i w zakresie określonym w niniejszej Umowie. 

2. Zmiany postanowień Umowy, o których mowa w ust. 1 dokonywane będą  

w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 

3. Strona wnioskująca o dokonanie zmiany, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić drugą 

Stronę o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy. 

4. Strona przedłoży pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian Umowy. Wniosek 

powinien zawierać co najmniej: 

1) dokładny opis proponowanych zmian; 

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzyści 

dokonania zmian dla Zamawiającego; 

3) wszelkie koszty związane ze zmianami i wpływ wykonania zmiany na 

wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dodatkowo zaktualizowany HRF uwzględniający wnioskowaną zmianę 

oraz dokument, o którym mowa w ust. 6; 

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin 

zakończenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

dodatkowo zaktualizowany HRF uwzględniający wnioskowaną zmianę). 

5. Zamawiający, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i po uprzednim pisemnym 

zaopiniowaniu przez niego zasadności wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany Umowy 

i jej wpływu na realizację Umowy, w tym w szczególności na HRF, przedstawi 

Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni 
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licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku. 

6. Rozliczenie wprowadzonych do treści Umowy zmian, mających wpływ na 

wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, nastąpi na podstawie 

protokołu konieczności oraz kosztorysu różnicowego, opracowanego przez wnioskującą 

o dokonanie zmiany Stronę, w oparciu o ceny podane w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy). w przypadku, gdy Kosztorys nie zawiera cen 

jednostkowych odnoszących się do przedmiotowych zmian, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Wykonawca sporządzi kosztorys różnicowy w oparciu o ceny 

jednostkowe obliczone na podstawie średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu oraz 

narzutów, określonych w internetowym portalu cenowym  „e-SEKOCENBUD”, 

opublikowanym dla województwa lubelskiego w kwartale poprzedzającym wniosek 

wykonawcy o zmianę. 

7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 może nastąpić 

w razie: 

1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych; 

2) zmiany zakresu prac objętych przedmiotem Umowy bądź rezygnacji z wykonania 

części Umowy; 

3) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym, bądź 

też z innych obiektywnych przyczyn; 

4) gdy wystąpią szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót na wszystkich frontach robót jednocześnie,                              

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, 

dokumentacją techniczną, dokumentacją projektową, czy też przewidzianymi w ich 

treści normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

5) gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych – 

w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni 

kalendarzowych koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie 

decyzji konserwatora zabytków na kontynuowanie robót,  

6) gdy na placu budowy zostaną ujawnione niewybuchy lub niewypały - w tym 

przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni 

kalendarzowych trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów 

i niewybuchów,  

7) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

8) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy 

terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwoleń czy 

uzgodnień oraz gdy te opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 
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9) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

10) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

- nie więcej niż o czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, nie 

więcej niż o czas trwania tych okoliczności (liczbę dni kalendarzowych). 

8. Zmiana polegająca na zastosowaniu technologii, materiałów, sprzętów, urządzeń, czy 

elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niż przewidziane 

w dokumentacji projektowej, jest dopuszczalna w przypadku: 

1) obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi 

pracami, a tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym 

zapewnieniu jakości oraz parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego; 

2) poprawienia parametrów technicznych Inwestycji;  

3) zastosowania mniej kosztownych, nowocześniejszych, lepszych jakościowo 

i o wyższej estetyce materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu o 

tej samej funkcji, lecz o korzystniejszych warunkach eksploatacyjnych; 

4) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny; 

5) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,                 

niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających w szczególności                             

ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,  

o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy ; 

6) wystąpienia warunków terenu budowy, w tym warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji technicznej, których Wykonawca, przy dołożeniu przez niego 

należytej staranności i przy założeniu zawodowego charakteru jego działalności,  nie 

mógł przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a także 

rozpoznania znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

9. Wykonawca ponosi w całości koszty wynikające z przeprowadzenia bez zgody 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego zmian, o których mowa w ust. 8 

10. Na pisemny wniosek i za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zaniechać wykonania 

części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, o ile jest to zgodne z prawem 

budowlanym, a zaniechane roboty nie doprowadzą do obniżenia jakości, estetyki, 

funkcjonalności oraz eksploatacji budowli, o której mowa § 1 Umowy. Wartość robót 

zaniechanych będzie ustalona na zasadach określonych w ust. 6 zadanie pierwsze. 

11. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastosowania materiałów, sprzętów, 

urządzeń innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jeżeli 

uzna je za niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany materiałów, sprzętów, urządzeń zgodnie   

z żądaniem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4. 
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13. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

14. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 

3) zmiana podwykonawców, 

4) zmiana zakresu Umowy, który Wykonawca zrealizuje przy pomocy 

podwykonawców, 

5) zmiana osób, o której mowa w § 10 Umowy, 

6) aktualizacja, zmiana HRF. 

§ 18 SZCZEGÓLNA REGULACJA w ZAKRESIE ZMIANY WYNAGRODZENIA 

WYNIKAJĄCA z ART. 142 UST. 5 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy: 

1) stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania Umowy; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy ulegnie odpowiedniej 

zmianie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych 

w ust. 1, jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym 

przedmiocie, zawierającego co najmniej: 

1) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie 

zmian) oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania 

przedmiotu Umowy i dokładne określenie wysokości zmiany tych kosztów, 

2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia, wraz z przedstawieniem szczegółowej 

kalkulacji wysokości tej zmiany, 

3) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy (nie wcześniejszej niż data wejścia w życie właściwych 

przepisów). 

3. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Wykonawca, 

zobowiązany jest on załączyć do wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 

dokumenty uzasadniające zmianę kosztów wykonania przedmiotu Umowy oraz 

wysokość tej zmiany, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie części przedmiotu Umowy, do których zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług, wraz z określeniem wysokości 

wynagrodzenia za wykonanie tej części Umowy (tak przed, jak i po zmianie) – 

w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1; 
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2) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji 

Umowy (ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), 

do których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, wraz z określeniem części wynagrodzenia każdego z tych pracowników 

odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy – 

w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji przedmiotu 

Umowy (ze wskazaniem wysokości dotychczasowej i po zmianie), podlegających 

obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu,  

do których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o zasadach podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisów 

o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z podaniem 

kwot składek uiszczanych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 

oraz określeniem części wynagrodzenia każdej z tych osób odpowiadającej 

zakresowi prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy – w przypadku 

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

4) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji 

Umowy (ze wskazaniem wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), 

oraz dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy 

z tytułu wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej, o których mowa w art. 26 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

w zakresie zatrudnienia pracowników, odpowiadającej zakresowi prac związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 

pkt 4; 

4. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest on 

uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 1, mają wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy, w tym przedłożenia odpowiednich zestawień, o których 

mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni 

od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania Zamawiającego. 

5. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie ulegnie zmianie 

odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana będzie odnosić się 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy niewykonanej do dnia, od którego zmianie uległ 

bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu Umowy (nie wcześniej niż od daty wejścia 

w życie właściwych przepisów). 

6. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie ulegnie zmianie 

odpowiednio do zmiany kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot Umowy, do wysokości nowej 

stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu Umowy. 
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7. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie ulegnie zmianie 

odpowiednio do zmiany kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia osobom wykonującym przedmiot Umowy, podlegającym obowiązkowym 

ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

8. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie ulegnie zmianie 

odpowiednio do zmiany kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

podstawową i wpłatą dodatkową, o której mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wynagrodzenia osobom 

wykonującym przedmiot Umowy. 

9. Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu 

okoliczności wskazanych w ust. 1, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną 

zmianę, odpowiednio w całości lub części, wyłącznie jeżeli Strona wnioskująca nie 

wykazała w sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości zmiany kosztów 

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności zaś gdy zmiana przepisów w zakresie 

wskazanym w ust. 1 nie ma wpływu na zmianę kosztów realizacji przedmiotu Umowy. 

10. Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia 

z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1, ma obowiązek przedłożenia Stronie 

wnioskującej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraża 

zgodę na wnioskowaną zmianę, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadności 

wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak złożenia w wymaganym 

terminie odpowiedzi na wniosek jest równoznaczny z jego akceptacją w całości. 

11. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy, sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody  

na wnioskowaną zmianę, w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia odpowiedzi  

na wniosek lub upływu terminu na przedłożenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie  

z ust. 10. 

§ 19 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznościach, o których mowa 

w Umowie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie miesiąca od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli 

Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie oraz nie 

naprawia wadliwie wykonanych elementów robót i i pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 
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w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zastosuje się do wezwania 

Zamawiającego; 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 

10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania; 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy, nie rozpoczął prac 

projektowych lub robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy tak 

dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminów określonych w HCRF; 

4) nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 11 Umowy; 

5) w razie konieczności: 

a) 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

b) konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% 

wartości umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego następuje za pośrednictwem listu 

poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie 

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 

Wykonawcę. Oświadczenie zwrócone z adnotacją „nie podjęto w terminie”, „adresat 

wyprowadził się” lub inną równoważną, uznaje się za skutecznie doręczone z chwilą 

zwrotu korespondencji. 

7. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, 

gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy,  

przekracza 30 dni; 

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu końcowego przekracza 30 dni; 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu końcowego 

i przedłożonej faktury w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem 

uzasadnionych potrąceń, w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar 

umownych; 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 

trwa dłużej niż 60 dni. 

8. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem listu poleconego  

za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za 

pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności oraz zabezpieczyć przerwane roboty i teren budowy w zakresie 

obustronnie uzgodnionym, a także przekazać teren budowy Zamawiającemu 

i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
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2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące  

do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

10. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. w przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

11. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia 

o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu 

budowy urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone lub wniesione materiały 

i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali z Inspektorem Nadzoru 

zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robót 

przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu 

budowy. 

13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 

swój koszt i ryzyko. w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

15. W terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót 

przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który będzie 

stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

i Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

17. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz uzasadnionych ilości materiałów, konstrukcji lub urządzeń 

na terenie budowy, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

odpowiedniej faktury. 

18. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany  

do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 

podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

19. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy.  
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§ 20 ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz 

dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji 

pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

1. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  

………………………………………, e-mail: ……………………….. 

2. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:  

             ………………………………………, e-mail: ……………………….. 

3. Wszelkie pisma skierowane do Inspektora Nadzoru należy wysyłać na adres:  

           ………………………………………, e-mail: ……………………….. 

2. Dziennik budowy służyć będzie jedynie zapisom w zakresie określonym w ustawie 

Prawo budowlane i przepisach związanych. 

 

§ 21 POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu Umowy i w związku 

z tym Zamawiający udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. 

2. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem Umowy 

oraz wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub 

podwykonawców) odnoszące się do realizacji Umowy, mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich 

dokumentów, materiałów i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie będzie 

udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w okresie prowadzonej 

współpracy oraz po jej zakończeniu. 

4. Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz 

podmiotom i instytucjom nie związanym z realizacją Umowy, wyłącznie Zamawiający 

lub osoby przez niego pisemnie upoważnione. Postanowienia o poufności wymienione 

powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jeżeli 

Zamawiający lub osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą 

być ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich 

informacji wynikał będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę lub 

podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił 

będzie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 

 

§ 22 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI, 

W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 § 1 KODEKSU PRACY 

 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, określa obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: wykonywanie czynności robotnika budowalnego przy realizacji 

robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. 
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2. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego lub 

Inspektora w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Zatrudnienie powinno trwać przy realizacji zamówienia do końca upływu 

wykonywania zamówienia. w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem  okresu wykonania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca  

obowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonania danej czynności, pod warunkiem, 

że  pełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia 

osób  przy realizacji. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości przewidzianej w § 16 ust.1 pkt 14. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o prace traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy. Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Dowody potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 

1, Wykonawca przedłoży na każdorazowe pisemne żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. 
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§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy, w szczególności: ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo Budowlane. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:  

……………………………….……………… ………..……………………………… 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1) załącznik nr 1 – SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, udzielanymi przez 

Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 38 ust. 1 PZP; 

2) załącznik nr  2 - Oferta Wykonawcy; 

3) załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy (po jego złożeniu zgodnie z §3); 

4) załącznik nr 4 – Zbiorcze zestawienie kosztów;  

5) załącznik nr 5 - Kosztorys Wykonawcy; 

6) załącznik nr 6 – Karta gwarancyjna (wzór); 

7) załącznik nr 7– Oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych 

wynagrodzeń na rzecz zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych dalszych 

podwykonawców lub oświadczenie o wykonywaniu robót budowlanych lub dostaw 

lub usług bez udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców (wzór); 

8) załącznik nr 8 – Oświadczenie zgłoszonych podwykonawców lub zgłoszonych 

dalszych podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z żadnymi płatnościami 

związanymi z realizacją przez nich robót budowlanych lub dostaw lub usług (wzór); 

9) załącznik nr 9 – Oświadczenie zgłoszonych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców o wykonywaniu robót budowlanych lub dostaw lub usług bez 

udziału dalszych podwykonawców (wzór); 

10) załącznik nr 10 – Informacja dotycząca administratora danych osobowych;  

11) załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa wraz ze STWiORB – w wersji 

elektronicznej (CD); 

12) załącznik nr 12 - Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 

13) załącznik nr 13- Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie, o którym mowa w § 11 

ust.1 pkt 1 i 2; 

14) załącznik nr 14- Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień osób, które 

przy realizacji przedmiotu Umowy będą sprawowały samodzielne funkcje techniczne 



 

 
42 z 45 

 

w budownictwie oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 

potwierdzających przynależność do właściwej Izby Budowlanej, o których mowa 

w § 10 ust. 3. 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

 

 

 Dotyczy Inwestycji pn.: 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniowskim 

Umowa nr …. 

 

 

………….., dnia …………. 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

 

 

W imieniu …………………………………….. [nazwa i adres Wykonawcy] (dalej 

„Wykonawca”), oświadczamy, iż wynagrodzenia zgłoszonych Podwykonawców, z tytułu 

zawartych umów o roboty budowlane / dostawy / usługi*, należne do dnia złożenia 

niniejszego oświadczenia, zostały uregulowane w pełnej i wymagalnej na dzień składania 

tego oświadczenia, wysokości. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

                                                                                                       

 

                                                          …………………………………………………………… 

              (Data, pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do Umowy 

 

 

 Dotyczy Inwestycji pn.: 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniowskim 

Umowa nr …. 

 

 

………….., dnia …………. 

 

Oświadczenie Podwykonawcy 

 

W imieniu …………………………………….. [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej 

„Podwykonawca”),  

oświadczamy, iż: 

a) wymagalne wynagrodzenie Podwykonawcy z tytułu realizacji umowy o roboty 

budowlane / dostawy / usługi* nr………………………….. zawartej w dniu 

…………………r. z Wykonawcą umowy w przedmiocie ,,Budowy sali gimnastycznej 

przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniowskim’’, tj. ……….……….., należne do 

dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostało uregulowane przez Wykonawcę w 

pełnej wysokości, 

* niepotrzebne skreślić 

 

b) między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub 

Inwestora o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane / 

dostawy / usługi*.   

* niepotrzebne skreślić 

 

                                                                                                          

 

                                                          …………………………………………………………… 

              (Data, pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy) 
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Załącznik nr 9 do Umowy 

 

 

 Dotyczy Inwestycji pn.: 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniowskim 

Umowa nr …. 

 

………….., dnia …………. 

 

 

Oświadczenie Podwykonawcy 

 

W imieniu …………………………………….. [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej 

„Podwykonawca”),  

oświadczamy, iż: 

a) Roboty budowlane / dostawy / usługi* w zakresie ………………………, z tytułu 

wykonania umowy o roboty budowlane / dostawy / usługi*, zgłoszonej w ramach 

Inwestycji pn. ,, Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie 

Leśniowskim’’, nr………………………….., zawartej w dniu …………………r. 

z Wykonawcą ……….……….., realizowane są bez udziału dalszych 

podwykonawców/ przy udziale dalszych podwykonawców. 

* niepotrzebne skreślić 

 

b) Lista zgłoszonych podwykonawców w przypadku realizacji robót budowlanych / 

dostaw / usług* przy udziale dalszych podwykonawców: 

* niepotrzebne skreślić 

 

1.   ………….. 

2.   ………….. 

3. …………… 

                                                                                                        

 

                                                          …………………………………………………………… 

              (Data, pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Podwykonawcy) 

 


