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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT
I. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi gminnej przebiega po terenie rolniczym wsi Wierzbica - Janéwka i stanowi dojazd do gospo-
darstw i dziatek rolniczych. Istniejgca nawierzchnia drogi o szerokosci 5,0m wykonana jest z tlucznia i zuzla
paleniskowego. Stan techniczny nie spetnia wymogow bezpieczenhstwa ruchu z uwagi na istniejagce wyboje i
nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym. Wystepuje konieczno$¢ wzmocnienia stanu istniejgcego z
uwagi na korzystanie z ciezkiego sprzetu rolniczego.

[I. STAN PROJEKTOWANY

Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Wierzbica - Janéwka od km 0+794
do

km 1+792,5 polega na poprawie bezpieczenstwa ruchu oraz poprawie wtasciwosci eksploatacyjnych i este-
tycznych.

Stan projektowany przebudowy - modernizacji obejmuije:

- odmuleni9e rowdw przeydroznych 2x998,5 m

- remont przepustu rurowego betonowego 1x80 cm wraz z wymiana czesci przelotowej z rury PE wraz zwy-
konaniem skoséw

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy niesortem kamiennym 31,5-63mm o gr 2 cm na catym odcinku o szero-
koéci 3,7 m

- wykonanie dolnej podbudowy z tlucznia kamiennego o frakcji 31,5-63 mm na catym odcinku o szerokosci 3,
7 m w ilosci 3758,15 m2

- wykonanie gérnej podbudowy z niesortu kamiennego 0-31,5 mm o gr 5 cm gat | na catym odcinku o szero-
kosci 3,7 m wilosci 3758,15 m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej bez frakcji dolomitowych zamknietej
AC 8S o gr 5 cm na catym odcinku i poszerzeniach w ilosci 3533,45 m2

- wyréwnanie poboczy piaskiem dowiezionym o szerokosci 1,25 m i grubosci 10 cm

- wykonanie utwardzenia poboczy obustronne niesortem kamiennym 0-31,5 mm 2x0,75 na catym odcinku

- wyréwnanie poboczy piaskiem dowiezionym o szerokosci 0,5 m i grubosci 10 cm

- mechaniczne wyplantowanie poboczy z obsianiem dwustronnie 2x0,5 m na catym odcinku

- ustawienie znakéw pionowych 8 szt

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10791



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa j-el. l.j.el wart j.el RAZEM
1/ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE km 0,999 0.00 0.00
2|PRZEPUSTY -1 SZT - w km 1+237 m 9,00 0.00 0.00
3/ PODBUDOWA m2 3758.15 0.00 0.00
4 NAWIERZCHNIA m2 3533.45 0.00 0.00
5/POBOCZA | ROBOTY WYKONCZENIOWE m2 1497,75 0.00 0.00
6/ OZNAKOWANIE szt 8 0.00 0.00
7/0BSLUGA GEODEZYJNA kpl 1,00 0.00 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10791

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45233123-7 |ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1/0119-03 ninnym od km 0+794 do 1+792,5
0.9985 km 0.999
RAZEM 0.999
2|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie istniejacej podbudowy m2
d.1/0505-04
analogia
998.5*5.0 m?2 4992.500
RAZEM 4992.500
3/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni. |ha
d.1/0102-04
(998.5%2.5)/10000 ha 0.250
RAZEM 0.250
4|KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1/1403-05
998.5*2.0 m 1997.000
RAZEM 1997.000
2 PRZEPUSTY -1 SZT - w km 1+237
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.2/0802-01
5.0*2.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.2/0217-02 w gruncie kat.lll
2.00*1.25*9.0 m3 22.500
-3.14*0.42*0.42*9.0 m3 -4.985
RAZEM 17.515
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.2/0816-03
analogia
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa - RM 5,0 MPa m3
d.2/0605-02
analogia
9.0%1.0*0.1 m3 0.900
RAZEM 0.900
9|KNR-W 2-18 | Wykonanie przepustu z rur strukturalnych PE o $r. nominalnej 800 mm ze skosa- |m
d.2|/0407-07 mi
analogia
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m?3
d.2/0230-01 gruncie kat. I-1ll
poz.6-poz.8 m3 16.615
RAZEM 16.615
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?
d.2/0114-05
5.0*2.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?
d.2/0114-06 zageszczeniu
Krotno$¢ = 10
poz.11 m?2 10.000
RAZEM 10.000
3 PODBUDOWA
13/KNR 2-31 Dolna warstwa podbudowy z ttucznia tamanego 31,5-63mm - o grubosci po za- m?2
d.3/0114-05+ |geszczeniu 10 cm + 2 cm na wyréwnanie nierdwnosci (zagtebien)
KNR 2-31
0114-06
998.5*3.70 m2 3694.450
<czesci tukéw na poszerzeniu wewnetrznym>(18.90+19.80)*1.0 m?2 38.700
<zjazd>5.0*5.0 m?2 25.000
RAZEM 3758.150
14/KNR 2-31 Podbudowa gdrna z niesortu kamienego 0-31,5 mm gat | - warstwa gorna o gru- | m?
d.3/0114-07 + bo$ci po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.13 m?2 3758.150
RAZEM 3758.150
4 NAWIERZCHNIA
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych bez frakcji | m2
d.4/0311-05 dolomitowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC8S - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
998.5*3.50 m2 3494.750




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(9.4+19.0*0.5)*1.0 m2 18.900
(15.6*0.5+12.0)*1.0 m?2 19.800

RAZEM 3533.450
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych bez frakcji | m2
d.4/0311-06 dolomitowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
Krotno$¢ = 2
poz.15 m? 3533.450
RAZEM 3533.450
5 POBOCZA | ROBOTY WYKONCZENIOWE
17|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczy- |m3
d.5/0313-01 mi (kat.gr.I-1) - formowanie poboczy piaskiem dowiezionym
998.5%1.25*2%0.1 m3 249.625
998.5*0.5*2*0.1 m3 99.850
RAZEM 349.475
18|KNR 2-31 Utwardzenie poboczy niesortem kamiennym 0-31,5 mm z zageszczeniem mecha- |m3
d.5/0107-01 nicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
998.5*0.75*2*0.1 m3 149.775
RAZEM 149.775
19|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni poboczy z gruntu dowiezionego m2
d.5/0505-05
analogia
998.5*0.5*2 m?2 998.500
RAZEM 998.500
20/KNR 2-01 Obsianie poboczy w ziemi urodzajnej m?2
d.5/0510-03
poz.19 m?2 998.500
RAZEM 998.500
6 OZNAKOWANIE
21|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6/0702-02
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa- | szt.
d.6/0703-01 cyjnych o pow. do 0.3 m2 - A1 -2szt, A2 - 2 szt,
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.6|0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - D42- 1 szt, D43 - 1 szt, E17a- 1szt,
E-18a- 1 szt
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.6/0703-03 cyjnych - demontaz i przekazanie Inwestorowi A-30 i tabliczka T-3
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-31 Demontaz i ponowne zamontowanie zaku B-33 (40 km/h) i A12a. szt.
d.6/0703-03
kalk. wlasna
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 OBSLUGA GEODEZYJNA
26 Obstuga geodezyjna kpl
d.7
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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