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OŚWIADCZENIE

	Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia  7 lipca 1994r z późn. zm., niniejszym oświadczam, że projekt do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę pn. Przebudowa drogi 
gminnej nr 104976L w miejscowości Sarniak gm. Leśniowice od km 0+000 do km 3+700, (dz. nr: 76,191,269, 244, 296, 161/2, 162, 180, 190 i 245 obręb Sarniak oraz 190 i 406 obręb Poniatówka)  został opracowany zgodnie z umową,  obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i zostaje wydany Zamawiającemu, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.


Chełm, grudzień 2014
							inż. Franciszek Dobruk














OPIS TECHNICZNY
  DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 104976L  
W MIEJSCOWOŚCI SARNIAK GM. LEŚNIOWICE
od km 0+000 do km 3+700

1. STAN ISTNIEJĄCY
Odcinek drogi gminnej o długości L-3700m i szerokości jezdni 4,0 - 4,5m,  zakwalifikowano do przebudowy, w  granicach pasa drogowego o szerokości 6,0-8,0m z uwagi na szkody powodziowe spowodowane gwałtownym spływem wód opadowych podczas opadów mających miejsce w gminie Leśniowice w dniach 22-23 września 2014r.
Przedmiotowy odcinek drogi nie posiadał warstwy ścieralnej ani wiążącej, a jedynie słabą podbudowę tłuczniowo-żużlową, która w czasie wspomnianych opadów  uległa radykalnemu uszkodzeniu, wynikającemu z braku właściwego odwodnienia w warunkach  istniejących dużych spadków poprzecznych i podłużnych.  
Gwałtowny spływ wód opadowych spowodował uszkodzenie korpusu drogowego, rozmycie nawierzchni i powstanie licznych wyrw  na całej długości 3,7 km odcinka drogi. Istniejąca nawierzchnia jest  obecnie w bardzo złym stanie, jest  trudno przejezdna, a więc wymaga wykonania przebudowy w celu podniesienia nośności, poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy.
Pobocza gruntowe są zarośnięte, a więc wymagają oczyszczenia i utwardzenia kruszywem kamiennym.
Przedmiotowy odcinek drogi nie posiada właściwego odwodnienia poprzecznego i podłużnego. Podłoże drogi stanowią grunty gliniasto-margliste przy warunkach wodnych h  2 m. 
Weryfikacja szkód powodziowych została przeprowadzona przez Wojewódzką Komisję ds. weryfikacji strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w mieniu komunalnym jednostek samorządu  terytorialnego województwa lubelskiego, w dniu 14 października 2014 r. Komisja potwierdziła  i oszacowała  wielkość szkód powodziowych na przedmiotowej drodze. 
Początek odcinka planowanego do przebudowy (pkt A) stanowi krawędź drogi gminnej nr 104981L relacji Teresin- Sarniak –Poniatówka (dz. nr 76), o nawierzchni asfaltowej, a koniec (pkt B.)  w km 3+700 na granicy działek nr 86 i 85 po prawej stronie drogi.
Droga przebiega po terenie rolniczo-zagrodowym (zabudowa rozproszona). 
Z drogi gminnej istnieją zjazdy indywidualne na działki rolne i do zabudowań oraz zjazdy publiczne na drogi gminne dojazdowe do pól, o nawierzchni tłuczniowo żużlowej.
Zły stan drogi (w mokrych okresach roku) powoduje omijanie przez pojazdy odcinków nieprzejezdnych, a przez to rozjeżdżanie poboczy i przyległych do pasa drogowego upraw.  
Obecny stan techniczny tego odcinka drogi  utrudnia bezpieczny ruch pojazdów  i sprzętu rolniczego i dlatego dla poprawy jego funkcjonalności konieczna jest  przebudowa polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni.
Teren po którym przebiega projektowany do przebudowy odcinek drogi uzbrojony jest w sieć wodociągową z przyłączami do budynków,  sieć telekomunikacyjną kablową z pięcioma przejściami poprzecznymi o dł. 6,0 m, w km: 0+267 , 0+ 496, 0+545, 2+393    i 2+445,  a także napowietrzną sieć energetyczną  z przyłączami do zabudowań. 




1. STAN PROJEKTOWANY
1. Zagospodarowanie terenu ( rys. nr 2, 2a, 2b)
Początek odcinka drogi w km 0+000 (pkt A)  dowiązano do krawędzi nawierzchni drogi asfaltowej nr 104981L relacji Teresin-Sarniak – Poniatówka, w miejscowości Teresin, 
a koniec odcinka drogi w km 3+700 (pkt B) usytuowany jest na krawędzi działek  86 i 85 przyległych do pasa drogowego po prawej stronie drogi.
Projektowana przebudowa drogi gminnej realizowana będzie w istniejącym pasie drogowym o szerokości 6,0-8,0m  przebiegającym przez tereny rolnicze o rozproszonej zabudowie. 
Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi występują dwa załamania osi trasy tj.  
W1  km 1+230  o kącie skrętu w lewo  1= 82000’     
W2  km 1+975  o kącie skrętu w lewo  1= 97045’     
Projekt zakłada przebudowę drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej, o  szerokości jezdni 3,5 m, z poboczami utwardzonymi kruszywem, o szerokości 2 x 0,75m i poboczami ziemnych o szerokości  2x 0,5-1,5m.
Pozostałe istotne parametry przedsięwzięcia inwestycyjnego:
1. długość odcinka :				3 700 m
1. kategoria drogi :				droga gminna klasy L
1. kat. ruchu :					KR1-2 
1. nośność podłoża:				G2 
1. prędkość projektowa: 			Vp = 30 km/h
1. grubość nawierzchni asfaltowej: 		h- 5 cm
1. szerokość pasa drogowego:			6,0 – 8,0 m
1. szerokość jezdni:				3,5 m		 
1. szerokość poboczy utwardzonych kruszywem:2 x 0,75 m
1. szerokość poboczy ziemnych :		0,5 – 1,5 m		 
1. spadek poprzeczny jezdni jednostronny i dwustronny (daszkowy):2 %
1. wyrównanie w profilu poprzecznym i podłużnym i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym  (warstwa gr. 20 cm).
1. zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych (rys. nr 2)
Przed przystąpieniem do czynności związanych z przebudową nawierzchni odcinka drogi  należy wykonać osłonę na kable telekomunikacyjne z rur PE dwudzielnych typu AROTA   75 mm :
1. w km 0+267 o długości L=6,0 m (przejście poprzeczne - przyłącze do budynku)  
1. w km 0+496  o długości L=6,0 m (przejście poprzeczne - przyłącze do budynku)  
1. w km 0+545  o długości L=6,0 m (przejście poprzeczne - przyłącze do budynku)  
1. w km 2+393 o długości L= 6,0 m (przejście poprzeczne)
1. w km 2+445 o długości L=6,0 m  (przejście poprzeczne - przyłącze do budynku)  

UWAGA !
Zwraca się uwagę, aby przy wykonywaniu robót nad urządzeniami uzbrojenia  podziemnego oraz przy zbliżeniach do tych urządzeń zachować szczególną ostrożność dokładnie zapoznając się  z planem ich usytuowania i przebiegu w terenie. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag podanych przez branżowych użytkowników tych urządzeń.

1. profil podłużny (rys. nr 3, 3a, 3b)
Niweletę odcinka drogi o długości 3700 m podniesiono o  25 cm w stosunku do istniejącej nawierzchni tłuczniowo-żużlowej.
Na całej długości drogi występują spadki podłużne od 0,2% do 7,6 %.
Na odcinkach o spadkach podłużnych przekraczających 3,0%, zaprojektowano  wbudowanie cieków wzdłuż krawędzi jezdni po prawej stronie drogi, z elementów prefabrykowanych betonowych o wym. 60x 50 cm na ławie betonowej gr. 10 cm z gruntocementu o Rm= 2,5 MPa , w celu zapobieżenia rozmywania poboczy. 
Łączna długość cieków- 1259 m. Lokalizacja :
1. od km 0+450 do km 0+600, - długość cieku – 150,0 m
1. od km 0+800 do km 1+000, - długość cieku – 200,0 m
1. od km 2+390 do km 3+111, - długość cieku -  721,0 m
1. od km 3+450 do km 3+638  - długość cieku – 188,0 m 
1. przekroje  poprzeczne - konstrukcja jezdni  (rys. nr 4)  
Konstrukcję jezdni dla klasy drogi L, przyjęto dla ruchu lekkiego KR1-2, z obciążeniem 100 kN/oś i przy szybkości projektowej Vp = 30 km/h, podłoże G-2 , o szerokości jezdni  3,50 m z betonu asfaltowego żwirowo - grysowego AC8S (bez frakcji kruszywa z dolomitu), poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym 2x0,75m   i ziemnych 2 x 0,5-1,5 m. 
Zaprojektowano następujące warstwy nawierzchni:
1. warstwa ścieralna szerokości 3,5m i grubości 5,0 cm, z betonu asfaltowego żwirowo – grysowego zamkniętego,  o uziarnieniu AC8S,(bez frakcji kruszywa dolomitowego)
1. górna warstwa podbudowy o szerokości 3,7 m i grubości warstwy 5 cm, z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5 mm gat.I
1. dolna warstwa podbudowy o szerokości 3,7 m i grubości 15 cm, z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5-63,0mm
1. pobocza utwardzone  niesortem kamiennym o frakcji 0-31,5mm  2x 0,75m  
1. pobocza ziemne z gruntu pozyskanego z czyszczenia rowów 2x 0,5-1,5m 
1. spadek poprzeczny jezdni dwustronny - daszkowy – 2 %
1. spadek poprzeczny jednostronny jezdni na prawa stronę, na odcinkach drogi przekraczających 3% spadku podłużnego:
 od km 0+450 do km 0+600, 
 od km 0+800 do km 1+000, 
 od km 2+390 do km 3+111, 
 od km 3+450 do km 3+638
1. spadek poprzeczny poboczy  utwardzonych i ziemnych – 5 %.
1. odwodnienie
Wody opadowe z jezdni zostaną odprowadzone poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe pobocza ziemne i do istniejących rowów przydrożnych.
W celu uzyskania optymalnego efektu odwodnienia jezdni projektuje się  remont istniejących trzech przepustów o długości 10,0 m każdy, z rur o średnicy  600 mm pod jezdnią w km:
1. 0+800, 
1. 2+723, 
1. 3+638



1. zjazdy  (rys. nr 5 )
Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizację projektowanych do przebudowy 99 zjazdów z drogi gminnej, w tym:
1. 89 zjazdów indywidualnych, w granicach pasa drogowego, 
1. 10 zjazdów publicznych na boczne drogi dojazdowe do pól: 
1. km 0+002,7 zjazd - dowiązanie do istniejącej drogi asfaltowej nr 104981L relacji Teresin- Sarniak - Poniatówka (dz. nr 76),                                                     - dł. 2,0 m
1. km 0+062   dz.nr 296 w m. Sarniak   		- dł.15,0 m
1. km 0+640   dz.nr 162 i 161/2 w m. Sarniak	- dł.15,0 m
1. km 1+228   dz.nr 180 w m. Sarniak		- dł.15,0 m
1. km 1+230   dz.nr 190 w m. Sarniak		- dł.15,0 m
1. km 1+975   dz.nr 269 w m. Sarniak		- dł.15,0 m
1. km 2+510   dz.nr 245 w m. Sarniak		- dł.15,0 m
1. km 2+763   dz.nr 190 w m. Poniatówka		- dł.15,0 m
1. km 3+304   dz.nr 76 w m. Sarniak  na drogę nr 104981L
relacji Teresin- Sarniak- Poniatówka		-  dł. 5,0 m
1. km 2+315    dz.nr406 w m. Poniatówka		- dł.15,0m

Szczegółowy wykaz zjazdów zakwalifikowanych do  przebudowy zawiera „Wykaz zjazdów istniejących” stanowiący załącznik do części opisowej projektu.

Projektuje się utwardzenie zjazdów o następujących parametrach:
1. szerokość  nawierzchni: 4,0m z wyokrągleniem zjazdów łukami  3,5m - 12,0 m 
1. długość wg „Wykazu zjazdów istniejących” 
1. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni istniejących zjazdów z niesortu kamiennego  o frakcji 0-31,5 mm o gr. warstwy 15,00 cm po zagęszczeniu
1. szerokość poboczy ziemnych na zjazdach : 2x 0,50m
1. organizacja ruchu  
Stała organizacja ruchu drogowego ujęta została w odrębnym opracowaniu.
	

		          Opracował:
	                                                                 inż. Franciszek Dobruk	
									Opracował:
									inż. Franciszek Dobruk
Chełm, grudzień  2014 r.







	WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  ZJAZDÓW 

	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104976L W MIEJSCOWOŚCI SARNIAK

	od km 0+000 do km 3+700

	Lp
	Lokalizacja (km)
	Szerokość zjazdu      (m)
	Długość zjazdu      (m)
	Powierzchnia utwardzenia (m2)
	Powierzchnia łuków           (m2)
	Razem        (m2)

	A
	B
	D
	E
	F  = D x E
	G
	H = F + G

	1
	0+002,L
	        5,40    
	        2,00    
	            10,80    
	              4,20    
	            15,00    

	2
	0+062P
	        4,00    
	      15,00    
	            60,00    
	              6,88    
	            66,88    

	3
	0+164PW
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	4
	0+182L
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	5
	0+210L
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	6
	0+262L
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	7
	0+277P
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	8
	0+296L
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	9
	0+312P
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	10
	0+324L
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	11
	0+350P
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	12
	0+360L
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	13
	0+373L
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	14
	0+385P
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	15
	0+415P
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	16
	0+420L
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	17
	0+470PW
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	18
	0+510L
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	19
	0+532P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	20
	0+567L
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	21
	0+575P
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	22
	0+596L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	23
	0+640P
	        4,00    
	      15,00    
	            60,00    
	            21,07    
	            81,07    

	24
	0+696P
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	25
	0+712L
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	26
	0+740P
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	27
	0+770P
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	28
	0+812L
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	29
	0+856PW
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	30
	0+871L
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	31
	0+889P
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	32
	0+947P
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	33
	0+966L
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	34
	1+024L
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	35
	1+027P
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	36
	1+107L
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	37
	1+157L
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	38
	1+228P
	        3,00    
	      15,00    
	            45,00    
	            10,75    
	            55,75    

	39
	1+230P
	        4,00    
	      15,00    
	            60,00    
	            15,48    
	            75,48    

	40
	1+344P
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	41
	1+408P
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	42
	1+466P
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	43
	1+540L
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	44
	1+583PW
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	Lp
	Lokalizacja (km)
	Szerokość zjazdu      (m)
	Długość zjazdu      (m)
	Powierzchnia utwardzenia (m2)
	Powierzchnia łuków        (m2)
	Razem        (m2)

	A
	B
	D
	E
	F  = D x E
	G
	H = F + G

	45
	1+695PW
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	46
	1+817P
	        4,00    
	        3,00    
	            12,00    
	              3,87    
	            15,87    

	47
	1+872P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	48
	1+933P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	49
	1+975P
	        4,00    
	      15,00    
	            60,00    
	            21,07    
	            81,07    

	50
	2+018LW
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	51
	2+045L
	        4,00    
	        2,50    
	            10,00    
	              2,69    
	            12,69    

	52
	2+087L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	53
	2+105P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	54
	2+147L
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	55
	2+167P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	56
	2+167L
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	57
	2+188L
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	58
	2+219P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	59
	2+242L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	60
	2+266L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	61
	2+278P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	62
	2+343P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	63
	2+345L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	64
	2+368P
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	65
	2+380L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	66
	2+390L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	67
	2+440L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	68
	2+508LW
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	69
	2+510P
	        4,00    
	      15,00    
	            60,00    
	              6,88    
	            66,88    

	70
	2+640L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	71
	2+707P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	72
	2+760L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	73
	2+763P
	        4,00    
	      15,00    
	            60,00    
	              6,88    
	            66,88    

	74
	2+822L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	75
	2+943L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	76
	2+943P
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	77
	2+970L
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	78
	3+035L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	79
	3+090P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	80
	3+100L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	81
	3+132L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	82
	3+152L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	83
	3+183L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	84
	3+244L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	85
	3+304L
	        5,00    
	        5,00    
	            25,00    
	            10,75    
	            35,75    

	86
	3+315P
	        4,00    
	      15,00    
	            60,00    
	            21,07    
	            81,07    

	87
	3+345P
	        4,00    
	        2,00    
	              8,00    
	              1,72    
	              9,72    

	88
	3+380L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	89
	3+380P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	90
	3+418P
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	91
	3+444LW
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	92
	3+465P
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	93
	3+508L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	94
	3+532P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	Lp
	Lokalizacja (km)
	Szerokość zjazdu      (m)
	Długość zjazdu      (m)
	Powierzchnia utwardzenia (m2)
	Powierzchnia łuków                (m2)
	Razem        (m2)

	A
	B
	D
	E
	F  = D x E
	G
	H = F + G

	95
	3+567P
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	96
	3+590L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	97
	3+620PW
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	98
	3+653L
	        4,00    
	        1,00    
	              4,00    
	              0,43    
	              4,43    

	99
	3+661PW
	        4,00    
	        1,50    
	              6,00    
	              0,97    
	              6,97    

	SUMA - m2
	
	
	     1 180,80    
	        282,63    
	     1 463,43    

	
	
	
	
	
	
	

	Legenda:
	
	
	
	
	

	P
	Zjazd z prawej strony drogi
	
	
	

	L
	Zjazd z lewej strony drogi
	
	
	
	

	PW
	Zjazd wspólny z prawej strony drogi
	
	
	

	LW
	Zjazd wspólny z lewej strony drogi
	
	
	

	
	Zjazdy publiczne
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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA



Nazwa i adres obiektu budowlanego
	Przebudowa drogi gminnej nr 104976L 
  w  miejscowości Sarniak gm. Leśniowice 
od km 0+000 do km 3+700,







Branża:		Drogowa




Inwestor:		Gmina Leśniowice




Projektant 		inż. Franciszek Dobruk
upr. proj. nr 724/ch/88



Chełm, grudzień  2014


CZĘŚĆ OPISOWA
1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 104976L w  miejscowości Sarniak gm. Leśniowice, polegającą na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni, z uwagi na bardzo złą jakość istniejącej nawierzchni tłuczniowo-żużlowej.  
 Kolejność wykonywania robót:
1. wytyczenie  osi i  krawędzi jezdni  
1. przebudowa istniejących przepustów pod koroną drogi w km 0+800, 2+723 i 3+638
1.  zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego przez założenie przepustów z rur PE  60, dwudzielnych typu AROTA
1. mechaniczne usunięcie dzikiego zakrzaczenia wzdłuż poboczy drogi
1. wykonanie dolnej warstwy podbudowy  grubości  15 cm i szerokości 3,7m z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5-63,0 mm
1. wbudowanie cieków z elementów prefabrykowanych betonowych wzdłuż krawędzi jezdni po prawej stronie drogi na odcinkach wyszczegolni0onych w opisie  technicznym
1. wykonanie górnej warstwy podbudowy o grubości  5 cm i szerokości 3,7m  z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5 mm gat.I
1. wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5,0 cm, i szerokości i 3,5 m z betonu asfaltowego żwirowo-grysowego zamkniętego o uziarnieniu AC8S ( bez frakcji kruszywa dolomitowego)
1. obustronne wyrównanie poboczy, i utwardzenie niesortem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm na szerokości  0,75 cm po obydwu stronach drogi
1. czyszczenie rowów  po obydwu stronach drogi
1. obustronne umocnienie poboczy ziemnych, uzupełnienie ich gruntem pozyskanym z czyszczenia rowów
1.  wyprofilowanie  i uporządkowanie przyległego terenu. 
Szczegółowa kolejność wykonywania poszczególnych robót powinna być realizowana wg harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę robót i zatwierdzonego przez Inwestora.
1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Teren po którym przebiega projektowany do przebudowy-modernizacji odcinek drogi dojazdowej uzbrojony jest:
1. w sieć wodociągową z przyłączami do budynków, 
1.  sieć telekomunikacyjną kablową z pięcioma przejściami poprzecznymi o dł. po 6,0 m , w km:  0+267 , 0+ 496, 0+545, 2+393  i 2+445, 
1. napowietrzną sieć energetyczną z przyłączami do zabudowań. 
Pod drogą znajdują się trzy przepusty z rur o średnicy  600 mm w km: 0+800, 2+723 i 3+638 wymagające remontu.
W fazie realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystąpią kolizje z istniejącym zadrzewieniem. Istnieje jednak potrzeba  usunięcia dzikiego zakrzaczenia wzdłuż poboczy.



1. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi:
1. ruch samochodów osobowych  i sprzętu rolniczego odbywający się w obrębie przebudowy
1. uzbrojenie podziemne jak w pk-cie 2.
1. obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem
1. rozładunek i składowanie materiałów budowlanych
1. transport kołowy.

1. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:
Specyfika projektowanego do przebudowy zadania wymaga sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126.
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia będzie podstawą do prowadzenia robót budowlano montażowych przedmiotowego zadania w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca będzie postępował zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz.1263).

1. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
1. wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP,
1. przed przystąpieniem do robót wymienionych w pkt. 1, kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników.




1. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom:
      W celu zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieżenia zagrożeniom  podczas realizacji inwestycji należy:
1. zorganizować socjalne zaplecze budowy dla pracowników fizycznych oraz na potrzeby magazynu na narzędzia i drobny sprzęt, z uwzględnieniem warunków bhp i ppoż.
1. należy zapewnić podstawowy sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy, oraz środki techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny telefon),
1. należy bezwzględnie wykonać czasowe oznakowanie miejsca robót wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zał. do Dz.U.220 poz.2181 z dn.23.12.3003,
1. zwraca się uwagę aby przy wykonywaniu robót nad urządzeniami uzbrojenia podziemnego, oraz przy zbliżeniach do tych urządzeń zachować szczególną ostrożność dokładnie zapoznając się z planem ich usytuowania i przebiegu w terenie. Należy również przestrzegać zaleceń i uwag podanych przez branżowych użytkowników tych urządzeń,
1. transport , rozładunek i  składowanie  materiałów   odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi producentów i przepisami BHP.
1. roboty budowlane przedmiotowego zadania wykonywane będą zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.
1. sprzętem będą posługiwać się jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami.


Chełm, grudzień  2014r.                                                		    

     Opracował:
								     inż. Franciszek Dobruk






