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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 30514 Uzytkownik: Studio Projektowe NAFF

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
Roboty elektryczne
1 Prace demontazowe
1/KNNR-W 9 | Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2/KNNR-W 9  |Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.1/0401-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/KNNR-W 9 | Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1/0402-05 natynkowych
24 szt. 21.000
RAZEM 21.000
4/KNNR-W 9 | Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt
d.1/0404-06 0 $r. do 60 mm
17+21 szt 38.000
RAZEM 38.000
5|KNNR-W 9 |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt
d.1/0404-07 0 ér. ponad 60 mm
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
6/ KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.1/0501-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|KNNR-W 9 | Demontaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych z kloszem szt.
d.1/0501-06
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
8/ KNNR-W 9 |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.
d.1/0201-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Montaz rozdzielnic RG
9|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - podigczenie 54 przewodow szt.
d.2|0404-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Ukladanie przewodéw
10|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3/1207-03
37+445+9+220+6+10+1 m 728.000
RAZEM 728.000
11KNN-R Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3/51208-02
728 m 728.000
RAZEM 728.000
12|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie za- prawy cementowej m3
d.3/1208-06
0.025*0.025*728 m3 0.455
RAZEM 0.455
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.3/0205-01 towych bruz- dach w podtozu innym niz betonowe
37+445+9+10+1 m 502.000
RAZEM 502.000
14/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.3/0205-01 towych bruz- dach w podtozu innym niz betonowe
6 m 6.000
RAZEM 6.000
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.3/0205-01 towych bruz- dach w podtozu innym niz betonowe
220 m 220.000
RAZEM 220.000
4 Montaz osprzetu
16|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
115 szt. 115.000
RAZEM 115.000
17|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
18/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o ér.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.4/0302-05
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38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
19/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.4/0302-06
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
20|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- we w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-02
il szt. 11.000
RAZEM 11.000
21|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt.p.poz szt.
d.4|0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|/KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 5 tgczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjne;j szt.
d.4/0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.4/0308-02 nowe przeloto- we pojedyncze o obcigzalno$ci do 10 A i prze- kroju przewo-
déw do 2.5 mm2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
25|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4/0308-05 gunowe przy- krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 Montaz opraw
26/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - oprawa LED 51W IP20 kpl.
d.5/0502-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - oprawa LED 42W IP20 kpl.
d.5/0502-03
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
28|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa LED 27W IP20 kpl.
d.5/0502-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkeyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.5/0511-06 wie z tworzyw sztucznych 2x40 W- oprawa LED 46W IP54
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
30/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.5/0504-02 przykrecane - plafoniera LED 25W IP66
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
31/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.5/0504-02 przykrecane - plafoniera LED 21W IP20
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.5/0504-02 przykrecane - plafoniera LED 4,3W IP65
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.5/0504-02 przykrecane - nascienne LED 3W IP54
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa awaryjna LED 4,4W kpl.
d.5/0502-02 IP201h
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - oprawa awaryjna LED 3,7W kpl.
d.5/0502-02 IP65 1h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa awaryjna LED 5W IP65 |kpl.
d.5/0502-02 1h
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa ewkuacyjne LED 2W kpl.
d.5/0502-02 IP20 z pitogramem
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
38/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa ewkuacyjne LED 2W  [kpl.
d.5/0502-02 IP65 z pitogramem
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6 Instalacja RTV
39/KNNR 5 Przebijanie otworéw ér. 40 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.6/1209-0702 |cegly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6/1208-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
41/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.6/1207-09
2 m 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub [szt.
d.6/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm szt.
d.6/0302-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 5-06 Instalowanie gniazd wspétosiowych na ptytach z tworzywa sztucznego szt.
d.6|0606-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 5-18 Stojak dachowy jednowylotowy z rury $r. 50 lub 75 mm bez odcigzki na $cianie [sto-jak.
d.6/0305-07 betonowej-analogia montaz masztu antenowego na $cianie
1.000 sto-jak. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNR 5-06 Montaz anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej konstrukcji | szt.
d.6/1402-01 nawys. 20 m
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie kabli o ér. 10 mm do gniazd wspétosiowych szt.
d.6/0707-02
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48/KNR AL-01 | Uruchomienie systemu RTV SAT - linia transmisji wizji linia
d.6/0506-01
1.000 linia 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 26 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.6/0102-07 bruzdach w podtozu innym niz beton
2 m 2.000
RAZEM 2.000
50/ KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.6/0103-06
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
7/45232200-4 |Instalacje wyréwnawcze
51|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.7/0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
Rura instalacyjna typu Peschel fi 16/10,7m
15+30+20+25 m 90.000
RAZEM 90.000
52/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur m
d.7/0201-05
15 m 15.000
RAZEM 15.000
53/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 wciggane do rur m
d.7/0201-03
75 m 75.000
RAZEM 75.000
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54 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.7/0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie szyna wyréwnawcza miedziana w obudo-
wie PCV
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.7/0613-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56/KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o ér.do 30 mm szt.
d.7/0613-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
57|KNNR 5 Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.7/1204-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNNR 5 Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.7|1204-02
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/45316200-7 |Instalacja przywotawcza
59/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.8/1209-0601 |pach z cegty
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
60|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.8/1207-05
30+38 m 68.000
RAZEM 68.000
61/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o ér.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych [m
d.8/0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
68 m 68.000
RAZEM 68.000
62/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  [m
d.8/0207-01 mm2) wciggane do rur
30 m 30.000
RAZEM 30.000
63|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powioce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  [m
d.8/0207-01 mm2) wciggane do rur
38 m 38.000
RAZEM 38.000
64/ KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie [szt
d.8/0301-11 na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
4 szt 4
RAZEM 4
65 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
d.8/0302-01
4 szt 4
RAZEM 4
66|KNR 5-06 Montaz przycisku pociggowego szt.
d.8/1609-03 Przycisk przywot. sznurkowy 2m kat.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu Zwy- |szt.
d.8/1609-03 klym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przycisk przywotawczo-odwo-
tawczy
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
68/ KNR 5-06 Montaz lampki szt.
d.8/1611-03 Salowa lampka sygnalizacyjna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
69|KNR 5-06 Montaz zasilacza z obudowg szt.
d.8/1609-03 Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W, 10A, montaz na szynie DIN
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70 KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji przywotawczej szt.
d.8/1601-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 5-06 Zarabianie i podigczanie koncow kabli i przewoddw stacyjnych bez ekranu 0 6 |konc.
d.8/0702-05 zytach o $rednicy do 0.9 mm pod zaciski
20 konc. 20.000
RAZEM 20.000
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72/KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elemen- |szt.
d.8/0602-03 toéw liniowych - magistrale salowe
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
73/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych  |szt
d.8/0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74 Prace rozruchowe i szkolenie personelu kpl.
d.8|analiza indy- |Przyjeto 8 Rg
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Pomiary
75/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia po-
d.9/1301-01 miar
15 po- 15.000
miar
RAZEM 15.000
76/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia po-
d.9/1301-02 miar
1.000 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
77/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- lania (pierwsza proba) prob.
d.9/1305-01
7.000 préb. 7.000
RAZEM 7.000
78/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.9/1304-05
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.9/1304-06
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
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