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OŚWIADCZENIE  

 

 Jako wykonawca dokumentacji technicznej „Przebudowa  odcinka drogi 

gminnej od km 0+003,5 do km 0+295  z wydzieleniem chodnika w Kumowie 

Majorackim, dz. nr 716 i 866” oświadczam, że opracowana dokumentacja jest zgodna 

z umową,  obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami. 

 Ponadto oświadczam, że przekazana dokumentacja techniczna jest kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że została wykonana z należytą 
starannością. 

 

 

 inż. Franciszek Dobruk 

 

Wrzesień  2015 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
PRZEBUDOWA  ODCINKA DROGI GMINNEJ OD KM 0+003,5 DO KM 0+295 

 Z WYDZIELENIEM CHODNIKA W KUMOWIE MAJORACKIM 

 

A. STAN ISTNIEJĄCY 

Odcinek drogi gminnej o długości l=291,5m zakwalifikowano do przebudowy z uwagi na złą 

jakość nawierzchni  z masy mineralno-bitumicznej.  

Aktualnie  nawierzchnia drogi gminnej przez wieś Kumów Majoracki o szerokości 4,0 m,  

wykonana jest z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie ze stabilizacji gruntu 

cementem. Na istniejącym odcinku powstały ubytki i spękania  w nawierzchni oraz 

zniekształcenia spadków w przekroju poprzecznym i podłużnym.  

Po obydwu  stronach  drogi  występuje zabudowa zagrodowa. Do gospodarstw 

przylegających bezpośrednio do pasa drogowego prowadzą zjazdy ziemne bądź częściowo 

utwardzone gruzem budowlanym. 

Początek odcinka drogi gminnej zakwalifikowanego do przebudowy  (km 0+003,5) stanowi 

krawędź drogi powiatowej nr 1839L relacji: droga woj. nr 844- Alojzów- Wojsławice -

Grabowiec) , a koniec  granica działki leśnej nr 506  (km 0+295).  

Po lewej stronie występuje 11 zjazdów indywidualnych wymagających przebudowy,  a po 

prawej stronie 12.  

Teren po którym przebiega projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej uzbrojony 

jest w sieć wodociągową z przyłączami do budynków, napowietrzną sieć energetyczną NN, 

z dwoma przejściami nad drogą w km 0+080-K1 i w km 0+175- K-2 oraz w przejście kablowe 

podziemne w km 0+272 z projektowanym zabezpieczeniem rurą dwudzielną Ø75 mm, z PE 

o L=7m.   

Na początku odcinka po prawej stronie, w pasie drogowym występuje zadrzewienie 

kolidujące z projektowaną przebudową, w postaci czterech lip z przyciętymi koronami, 

o średnicy Ø  35 cm, a także trzech drzew owocowych po lewej stronie drogi. Ponadto 

w pasie drogowym na długości 50 m po lewej stronie  znajduje się ogrodzenie działek nr 876, 

877 i 878. z siatki na słupkach stalowych.  

Kolidujące z przebudową zadrzewienie i ogrodzenie wymagają usunięcia. 
 
UWAGA ! 
Zwraca się uwagę, aby przy wykonywaniu robót nad urządzeniami uzbrojenia  podziemnego 
oraz przy zbliżeniach do tych urządzeń zachować szczególną ostrożność dokładnie 
zapoznając się  z planem ich usytuowania i przebiegu w terenie.  
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag podanych przez branżowych 
użytkowników tych urządzeń. 

B. STAN PROJEKTOWANY 

a) Zagospodarowanie terenu  (rys. nr 2) 

Początek drogi gminnej w km 0+003,5 (pkt A) dowiązano do krawędzi jezdni  drogi 

powiatowej nr 1839L, a koniec w km 0+295 ( pkt B) granica działki leśnej nr 506. 

 



 

W planie zagospodarowania terenu przebieg osi podłużnej nie ulegnie zmianie  w stosunku 

do stanu istniejącego.  

Projektuje się jezdnię z nawierzchnią asfaltową, o szerokości  4,5 m  z wydzieleniem pasa 

o szerokości 1,5 m dla ruchu pieszego po prawej stronie drogi, pobocze o szerokości 0,75m 

utwardzone kruszywem kamiennym po lewej stronie drogi i pobocze ziemne o szerokości 

0,5m po prawej stronie drogi.      

Projektuje się także przebudowę zjazdu z drogi powiatowej  nr 1839L, z wyokrągleniem 

łukami o promieniu R= 6,0m.      

W1  km 0+000  o kącie skrętu w prawo 1= 680 00’   - zjazd  drogi gminnej z drogi powiatowej. 

Na projektowanym odcinku występuje jedno załamanie osi trasy  W2 w m 0+244, o kacie 
skrętu w lewo   2 = 4050’ 

b) przekrój poprzeczny- konstrukcyjny   (rys. nr 3, 3a i 3b) 

Konstrukcję jezdni przyjęto dla  ruchu lekko- średniego KR2, z obciążeniem 100 kN/oś  przy 

szybkości projektowej Vp = 30 km/h, klasa drogi D. 

Istniejąca  nawierzchnia posiada szerokość 4,0m   i projektuje się jej poszerzenie do 4,5 m. 

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu: 

- warstwa ścieralna AC8S, z betonu asfaltowego grysowego bez frakcji osadowych , 

z zachowaniem jednostronnego spadku 2%  

- podbudowa o szer. 0,0-2,0m z niesortu kamiennego o frakcji 0-31,5mm  i grubości 

warstwy 20,0 cm 

- warstwa odsączająca o szer. 0,0-2,0m  o grubości 10,0 cm, z piasku drobnoziarnistego 

Konstrukcja nawierzchni jezdni : 

- warstwa ścieralna AC8S, o szerokości 4,5 m z betonu asfaltowego grysowego bez 

frakcji osadowych , z zachowaniem jednostronnego spadku 2%  

- warstwa wyrównawcza o szerokości 4,20 m i grubości 10,0 cm z niesortu kamiennego 

o frakcji 0-31,5 mm, gat.I   

Pas ruchu pieszego po prawej tronie drogi, o szerokości 1,5 m zostanie wydzielony linią 

ciągłą P-7b, z zastosowaniem przerw na zjazdach.   

Konstrukcja poboczy: 

Lewe pobocze o szerokości 0,75 m zostanie utwardzone niesortem kamiennym o frakcji 0-

31,5mm i grubości 15,0 cm  po zagęszczeniu, z zachowaniem spadku 5 %. 

Po prawej stronie drogi projektuje się pobocze ziemne o szerokości 0,5m i spadku 

porzecznym 2% z nachyleniem w kierunku jezdni. 

 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach ( rys.nr 5) 

Projektowana szerokość zjazdów wynosi 4,5 m, z nawierzchnią z niesortu kamiennego 

o frakcji 0-31,5mm, o grubości 15 cm, z zachowaniem skosów 1:1.  

 



 

c) profil podłużny ( rys. nr 4) 

Zaprojektowano podniesienie niwelety na całym odcinku o +15,0 cm w stosunku do stanu 

pierwotnego z zastosowaniem spadku podłużnego w kierunku drogi powiatowej od 0,2% 

do 3,74 % , z dowiązaniem do rzędnej (pkt A. 223,22m) krawędzi  nawierzchni jezdni drogi 

powiatowej. 

Zaprojektowano 2 łuki pionowe wklęsłe o  promieniu R=  500 i 600 m i 2 łuki wypukłe 

o promieniu R= 300 i 600 m. 

d) odwodnienie 

Zastosowano odwodnienie powierzchniowe jezdni, z odprowadzeniem wód opadowych na 

tereny zielone w istniejącym pasie drogowym. 

e) Organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu drogowego ujęta została w odrębnym opracowaniu. 

Planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko, poprzez ograniczenie poziomu 

hałasu (nowa nawierzchnia) i poprawi estetykę i komfort  ruchu w obrębie projektowanych 

robót.   

          Opracował: 

         inż. Franciszek Dobruk 

Wrzesień   2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYKAZ  ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH  

PRZEBUDOWA  ODCINKA DROGI GMINNEJ OD KM 0+003,5 DO KM 0+295 

 Z WYDZIELENIEM CHODNIKA W KUMOWIE MAJORACKIM 

 

Lp. Lokalizacja – strona 
 
 

Szerokość 
zjazdu 

(m) 

Długość 
zjazdu 

(m) 

Wymiary 
skosów 

Pow. 
Utwardzona 

(m2) 
 

Strona lewa 

1 km 0+035 4,50 2,25 2(1,0x1,0) 11,13 

2 km 0+055 4,50 2,25 2(1,0x1,0) 11,13 

3 km 0+070 4,50 2,25 2(1,0x1,0) 11,13 

4 km 0+112,5 4,50 2,75 2(1,0x1,0) 13,38 

5 km 0+125,5 4,50 3,25 2(1,0x1,0) 15,63 

6 km 0+154 4,50 3,25 2(1,0x1,0) 15,63 

7 km 0+178 4,50 3,75 2(1,0x1,0) 17,88 

8 km 0+205,5 4,50 3,25 2(1,0x1,0) 15,63 

9 km 0+224 4,50 3,25 2(1,0x1,0) 15,63 

10 km 0+254 4,50 2,25 2(1,0x1,0) 11,13 

11 km 0+265 4,50 1,25 2(1,0x1,0) 6,63 

                                                                                                    Razem 144,93 

Strona prawa 

1 km 0+010,5 4,50 0,50 2(05,x0,5) 2,75 

2 km 0+033 4,50 0,50 2(05,x0,5) 2,75 

3 km 0+066 4,50 0,50 2(05,x0,5) 2,75 

4 km 0+080 4,50 0,50 2(05,x0,5) 2,75 

5 km 0+112,5 4,50 0,50 2(05,x0,5) 2,75 

6 km 0+130 4,50 0,50 2(05,x0,5) 2,75 

7 km 0+151 4,50 0,50 2(05,x0,5) 2,75 

8 km 0+175 4,50 0,50 2(05,x0,5) 2,75 

9 km 0+205,5 4,50 0,80 2(0,8x0,8) 4,40 

10 km 0+224 4,50 1,00 2(1,0x1,0) 5,50 

11 km 0+260 4,50 1,00 2(1,0x1,0) 5,50 

12 Km 0+265 4,50 1,00 2(1,0x1,0) 5,50 

                                                                                                    Razem 42,90 

                                                                       187,83 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót 

Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej w Kumowie obejmuje następujący 

zakres robot : 

- przebudowę nawierzchni jezdni z poszerzeniem z 4,0 m do 4,5 m z wydzieleniem 

z jezdni linią ciągłą pasa dla ruchu pieszego (chodnika) o szerokości 1,5m po prawej 

stronie drogi,  

- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1839L (od krawędzi jezdni drogi 

pow.)z wyokrągleniem łukami  o promieniu R=6,0m 

- utwardzenie kruszywem kamiennym pobocza o szer. 0,75m po lewej stronie drogi 

i pobocza ziemnego  szer.0,5 m po prawej stronie drogi , 

- przebudowę zjazdów indywidualnych w liczbie 11 po lewej stronie i 12 po prawej 

stronie drogi, 

2. Kolejność wykonywania robót: 

1. Zagospodarowanie placu budowy, roboty pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie 

osi i krawędzi jezdni), 

2. Roboty rozbiórkowe ogrodzenia znajdującego się w pasie drogowym kolidującego 

z projektowaną inwestycją 

3. Wycinką kolidującego zadrzewienia  

4. Wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu jezdni zg. Z PT  

5. Wykonanie warstw projektowanej przebudowy jezdni zgodnie z opisem technicznym 

do projektu 

6.  Wykonanie nawierzchni na zjazdach do gospodarstw w technologii przedstawionej 

w opisie technicznym 

7. Roboty wykończeniowe i uporządkowanie przyległego terenu 

Szczegółowa kolejność wykonywania poszczególnych robót powinna być realizowana wg 

harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę robót i zatwierdzonego przez 

Inwestora 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Teren po którym przebiega projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej uzbrojony 

jest w sieć wodociągową z przyłączami do budynków, napowietrzną sieć energetyczną NN, 

z dwoma przejściami nad drogą w km 0+080, 0+175 oraz w przejście kablowe podziemne 

w km 0+272 z projektowanym zabezpieczeniem rurą dwudzielną Ø75 mm, z PE o L=7m.   

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi: 

- ruch pieszy mieszkańców wsi Kumów Majoracki 

- ruch samochodów osobowych i sprzętu rolniczego mieszkańców  

- uzbrojenie podziemne. 

 



 

 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych: 

Specyfika projektowanych do budowy zadań  wymaga sporządzenia przez kierownika 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 

poz. 1126. 

Główne niebezpieczeństwa i zagrożenia mogące mieć miejsce w trakcie realizacji robót:  

- wykopy i możliwość natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie 

geodezyjnej 

- obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem 

- praca sprzętu w pobliżu drzew i  ogrodzeń 

- wycinka drzew 

- rozładunek i składowanie materiałów budowlanych 

- transport kołowy. 

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

a) wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być 

przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, 

b) przed przystąpieniem do robót wymienionych w pkt. 1i 2, kierownik budowy 

powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników 

związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy 

wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne 

zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować 

wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez 

szkolonych pracowników. 

c) instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych powinien uwzględniać zasady postępowania w przypadku 

zagrożenia i zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego osoby. 

7. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom: 

a) należy zorganizować socjalne zaplecze budowy dla pracowników fizycznych oraz 

na potrzeby biura, magazynu i drobny sprzęt, z uwzględnieniem warunków bhp 

i p.poż.  

b) pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w odzież i obuwie 

robocze, także w środki ochrony indywidualnej (typu: kaski, kamizelki ostrzegawcze),  



c) należy wykonać czasowe oznakowanie miejsca robót wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych  

 

d) dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach zał. do Dz.U.220 poz.2181 z dn.23.12.3003 

e) należy przeprowadzić instruktaż pracowników jak w pkt.6 

f) wyznaczyć strefy szczególnego zagrożenia 

g) należy zapewnić podstawowy sprzęt do udzielenia pierwszej pomocy, oraz środki 

techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia 

(łączność telefoniczna) 

h) należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia, umożliwiającą  szybką ewakuację w wypadku pożaru,  awarii 

bądź innych zagrożeń.  

i) zwraca się uwagę na konieczność zapoznania się z planem usytuowania  i przebiegu 

w terenie urządzeń uzbrojenia podziemnego, i przy prowadzeniu prac w obrębie tych 

urządzeń należy zachować szczególną ostrożność. Należy również przestrzegać 

zaleceń i uwag podanych przez branżowych użytkowników tych urządzeń. 

j) roboty ziemne i wykopy w pobliżu podziemnych sieci należy wykonywać ręcznie. 

Na czas wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów  pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady, zaopatrzone w  czerwone światło ostrzegawcze. Poręcze  

balustrad   powinny znajdować się na wysokości 1,1 m  i w odległości co najmniej 1,0 

m od  krawędzi wykopu. W przypadku gdy głębokość  wykopu  przekroczy 2,0m, 

należy wykonać zejście-wejście do wykopu. 

 

 

Chełm, wrzesień  2015r.    

        Opracował: 

        inż. Franciszek Dobruk 

 

 

 


